
ESTADO DO CEARA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACIARA DO NORTE  
GNP)  no 07.569.205/0001-31, CGF no 06.920.294-0 

   

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS 

Beata: de Licitag 
Concorrência Eletrônica n° 001/2024-SEINFRA 

O Município de Guaraciaba do Norte, Estado do Ceara, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa 
Juridica/MF sob o n° 07.569.205/0001-31, com endereço na Av. Monsenhor Furtado, no 55 - 
Centro - CEP: 62.380-000, Guaraciaba do Norte, Ceara, telefone n.o (88) 3652-2111, convida 
V. S.a. a participar, da Licitação modalidade Concorrência, TIPO MENOR VALOR GLOBAL, 
MODO DE DISPUTA "ABERTO", na forma ELETR6NICA, nos termos da Lei 14.133/2021, 
Decreto Municipal no C:43/2022, Lei Ce,rnplementar no 123, de 14.4 de dezembro i_ ,_ 2006, 
alterada pela Lei Complementar no 147, de 07 de agosto de 2014, e de outras normas 
aplicáveis ao objeto deste certame, e mediante as condições e exigências estabelecidas neste 
Edital e em seus anexos. 

Na data, horário e endereço eletrônico abaixo indicados,  far-se-6 a abertura da Sessão Pública 
de Concorrência Eletrônica, por meio de Sistema Eletrônico iiitus://www.bnc,ow.br. 

Data de inicio de recebimento de propostas: 02 de fevereiro de 2024 as 08h3Omin 
Data fim de recebimento de propostas: 21 de fevereiro de 2024 as 08h3Omin 

Data e Hora da abertura da sessão: 21 de fevereiro de 2024 as 08h3Ornin 
Local de realização do certame: iittps://www.bric,ore.bt  

Critério de Julgamento: Menor Preço Global. 
—1 

Modo de disputa: Aberto na Forma Eletrônica 

Intervalo mínimo entre lances: R$ 100,00 (cem reais) em relação ao melhor lance ou 
nrnnncta 

Das casas decimais: Para fins de julgamento, serão considerados preços unitários com até 
02 (duas) casas decimais, sendo descartadas as casas decimais excedentes, procedendo-se 
ao devido ajuste no prego global. 

Divulgação do Edital: 
- PNCP (v.ivvvv,Q0V.br/pniz) 
- Sistema BNC (https:liwww.bnc.org.br.) 
- Portal de Licitações TCE-CE (ittps://municioios-licitdcoes.tce.ce.eav.br) 
- Prefeitura Municipal de Guaraciaba do Norte-CE (iitips://port.eimunicipios.com.or) 

Todos os horários estabelecidos neste editai, aviso e Sessão Publica observarão, para todos 
os efeitos, o horário oficial de Brasilia/DF, inclusive para contagem de tempo e registro no 
sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame. 

OBSERVAÇÃO: Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que 
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão  sera  remarcada automaticamente 
e terá inicio somente  epos  comunicação via sistema aos participantes no sitio eletrônico oficial 
httos1//www.bnc_gni.br. 

1. OBJETO 

1.1. 0 objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa que visa a 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO 
ASFALTIcA EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE GUARACIARA DO 
NORTE-CE, segundo os projetos, planilhas, cronograma, memorial descritivo e demais 
anexos do edital. 

2. DO VALOR E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 

2.1. 0 valor previsto para a execução total da obra é de R$ 6.948.734,61 (seis milhões, 
novecentos e quarenta e oito mil, setecentos e trinta e quatro reais e sessenta e um 
centavos). 
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2.2. Os recursos serão oriundos da seguinte dotação orçamentária: 

Unidade 
Administrative  

Dotação Orçamentária  
Elemento de 

despesa 
Fonte de 
Recursos 

0505 -  Sec.  de 
Infraentritura n 
Serviços Públicos 

26 782 0013 1.013 
Pavimentação Asfaltica em 

Rodovias e Estradas 
Vicinais 

4.4.90.51.00 
obras n 

instalações 

1500000000 
Recursos não 
vinculados de 

impostos 
1701000000 

Outros convénios 
do Estado 

3. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

3.1. Poderão participar desta licitação os interessados que estiverem previamente 
credenciados no Sistema Eletrônico BNC através do  site:  https://www.bnc.org.br. 

3.1.1. Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar desta 
licitação deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal, obtidas junto ao 
Sistema BNC, onde também deverão informar-se a respeito do seu funcionamento e 
regulamento, bem como receber as instruções detalhadas de sua correta utilização. 

3.1.2. 0 uso da senha de acesso é de responsabilidade exclusiva da licitante, incluindo 
qualquer transação por ela efetuada diretamente, ou por seu representante, não 
cabendo ao provedor do sistema ou ao Município de Guaraciaba do Norte-CE 
responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que 
por terceiros. 

3.1.3. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados 
cadastrais no sistema relacionado no item 3.1 e mantê-los atualizados junto aos Orgaos 
responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou 
alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem 
desatualizados. 

3.2. Somente poderão apresentar proposta as empresas cujo ramo de atividade seja 
compativel com o objeto pretendido e que preencherem as condições e requisitas 
estabelecidos neste Edital e seus Anexos. 

3.3. Não poderão participar da presente licitação, direta ou indiretamente, isoladamente ou 
em consorcio, empresas ou sociedades cooperativas que, por qualquer motivo: 

3.3.1. Tenham sido deciaradas iniciOneas para iicitar ou contratar por qualquer órgão 
ou entidade da Administração Pública direta ou indireta federal, estadual, municipal ou 
distrital, tendo por fundamento o  art.  87, IV, da Lei no 8.666/1993 ou o  art.  156, IV, 
da Lei no 14.133/2021; 

3.3.2. Estejam impedidas de licitar e contratar com o Município de Guaraciaba do Norte, 
nos termos do  arc.  70  da Lei 10.520/2002 elod do  art.  158,  III,  da Lei no 14.13312021: 

3.3.3. Tenham sido punidas com a suspensão do direito de licitar ou contratar com o 
Município de Guaraciaba do Norte, nos termos do  art.  87,  III,  da Lei no 8.666/1993; 

3.3.4. Estejam elencadas no  art.  14 da Lei no 14.133/2021; 

3.3.5. Encontrem-se em processo de dissolução ou liquidação; 
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3.3.6. Constituam sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim 
entendidas aquelas que tenham diretores, sécios ou representantes legais comuns, ou 
que utilizem recursos materiais, tecnolágicos ou humanos em comum, exceto se 
demonstrado que não agem representando interesse econômico em comum; 

3.3.7. Em razão da pratica de ato de improbidade administrativa, o sócio majoritário 
esteja proibido de contratar com o poder público, nos termos do  art.  12 da Lei no 
8.429/92. 

3.3.8. Autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou 
jurídica, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele 
relacionados; 

3.3.9. Empresa, isoladamente ou em consorcie, responsável pela elaboração do projeto 
básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, 
gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital 
com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar 
sobre serviços ou fornecimento de bens a ela necessários; 

3.3.10. Pessoa fisica ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitacc;,,, irnpossibilitada 
de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta; 

3.3.11. Aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, 

financeira, trabalhista ou civil  corn  dirigente do orgão ou entidade contratante ou com 
agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão 

do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral 

ou por afinidade, até o terceiro grau; 

3.3.12. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei no 6.404, 

de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si; 

3.3.13. Pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do 
edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de 
trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas as de escravo 
ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista; 

3.3.14. Agente público do órgão ou entidade licitante; 

3.3.15. Pessoas Jurídicas reunidas em consorcio; 

3.3.16, Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - nSCIP;  atuando nessa 

condição; 

3,3.17. No poder a participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do 
contrato agente público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as 
situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou  epos  o exercício 

do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme §  lo  

do  art.  90  da Lei no 14.133, de 2021. 

3.4. 0  impedimenta  de que trata o item 3.3.10  sera  também aplicado ao licitante que atue 
em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da 
sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que 

AVSLIROZI 1•110115.1111Wr rursiisia fa,. D — tonne., Orr.; IIPONS00.0,2.0 
Guaraciaba do Norte -  Ceará, Fone:  (8R) 3652-2150 (88)3652-2121 

C111133(MF) sty 07.569.205/0001-31 	COP n° 05.920.294-0 
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SECRETARIA DE INFRAESTRÚTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS 

devidamiente comprovado o ilicito ou 'a utilização fraudulenta da personalidade juridica do • 
licitante. 

3.5. A vedação de que trata o item 3.3.14 estende-se a terceiro que auxilie a condução da 
contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou 
funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica. 

3.6. Esta Licitação  sera  de Ampla Concorrência. 

3.7. Não serio aplicados nesta licitação as disposições constantes dos  arts.  42 a 49 
da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, uma vez que o valor 
estimado da contratação .4 superior à receita bruta  maxima  admitida para fins de 
enquadramento como Empresa de Pequeno Porte, nos termos do  art.  4°, §0  1°, inciso II, da 
Lei no 14.133/2021. 

3.8. Uma vez certificada  epos  o devido processo administrativo, assegurados o contraditório 
e a  ample  defesa, a declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e 

conformidade da proposta sujeitará a licitante às sanções previstas neste edital, sem 
prejuízo de outras previstas em lei. 

3.9. As sociedades  cooperatives  poderão participar 11Pci-en rartarrP .1cda  stud=  CAticfP;Pin os 
requisitos estipulados pelo  art.  16 da Lei n° 14.133/2021. 

4. DA APRESENTAÇÃO.  DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

4.1. Na presente licitação, a fase de habilitação sucederá as fases de apresentação de 
prnpostas do  pregos e lances. 

4.1. Os licitantes encaminharão, axcl..aiv=mento por meio rin sistema eletrônico, = proposta 
com o preço ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste 
Edital, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública. 

4.3. No cadastramento da proposta inicial, o licitante incluirá no sistema declaração de que: 

4.3.1. PctA ciente P  concorda frirn as rnnctiOpç contidas  nn  Frlit& e CPIIG arlexnG, hPm 

como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para 
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis 
trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos 
de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre 
plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório; 

4.3.2. Não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e 
não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de 
aprendiz, nos termos do  art,  7°, XXXIII da Constituição Federal; 

4.3.3. Não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho 
degradante ou forçado, observando o disposto no  art.  1°,  III  e IV, e do  art.  5°.  III  da 
Constituição Federal; 

4.3.4. Cumpre as  exigencies  de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para 
reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas especificas. 

4.4. A falsidade da declaração de que trata o item anterior sujeitará o licitante às sanções 
previstas na Lei no 14.133, de 2021 e neste Edital. 

4.5. As declarações exigidas neste edital e não disponibilizadas diretamente no sistema 
deverão ser confeccionadas e enviadas juntamente com a proposta de preços e/ou com os 
documentos de habilitação. 
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4.6. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta de pregos e os documentos de 
habilitação anteriormente inseridos no sistema ate a data e horário limite .para errvio cias-
propostas. 

4.7. Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta e dos 
documentos de habilitação pelo licitante, o que ocorrerá somente  epos  os procedimentos de 
abertura da sessão pública e da fase de envio de lances. 

4.8. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderá parametrizar o 
seu valor final  minima  ou o seu percentual de desconto máximo quando do cadastramento 
da proposta e obedecerá às seguintes regras: 

4.8.1. A aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre 
os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação 
ao lance que cobrir a melhor oferta; e 

4.8.2. Os lances serão de envio automático pelo sistema, respeitado o valor final 
mínimo estabelecido e o intervalo de que trata o subitem acima. 

4.9. 0 valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado no sistema 
poderá ser alterado pelo fornecedor durante a fase de dispute, sendo vedado: 

4.9.1. Valor superior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado 
o critério de julgamento por menor prego; e 

4.9.2. Percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, 
quando adotado o critério de julgamento por maior desconto. 

4.10. 0 valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado na forma 
do item 4.8 possuirá caráter sigiloso para os demais fornecedores e para o órgão ou entidade 
promotora da licitação, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos órgãos 
de controle externo e interno. 

4.11. Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no 
sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo  Onus  decorrente da 
perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de 
sua desconexão. 

4.12. 0 licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer 
acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de 
acesso. 

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 

5.1. 0 licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, 
dos seguintes campos: 

5.1./. Valor unitário e valor total do item na planilha  Corn  o DDI incluso? 

5.1.2. Descrição do objeto, contendo as informações similares à especificação da 
planilha orçamentária do projeto. 

5.2. A ausência de preenchimento de qualquer um dos campos citados na cláusula acima 
gera a desclassificação da proposta inicial da empresa licitante. 

5.3. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante. 
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7,3.1. 0 licitante não .podera oferecer proposta em quantitativo inferior ao maiumo 
previsto para contratação. 

5.4. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 
previdenciarios, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou 
indiretamente na execução do objeto, 

5.5. Os pregos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de 
exclusive,  	do licitante, ne.'o lhe assistirido o direit0 t44 C, pleiteai-  qualquer 
alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

5.6. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais 
variáveis, a cotação adequada  sera  a que corresponde à media dos efetivos recolhimentos da 
empresa nos últimos 12 (doze) meses. 

5.7. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão 
retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente. 

5.8. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições 
nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o 
proponente n compromisso de  executer  o objeto licitado nos  sells  termos,  ham  rarna da 

fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades 
e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua 
substituição. 

5.9. 0 prazo de validade da proposta não  sera  inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da 
data de sua apresentação- 

5.10, 0 descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos 
contratados pode ensejar a responsabilização perante os órgãos de controle e pela própria 
Administração. 

6. DA GARANTIA DA PROPOSTA 

6.1. A licitante deverá apresentar juntamente com a propostas de pregos inicial garantia de 
manutenção da proposta (deverá anexar a garantia no mesmo campo do sistema 
destinado a proposta de preços  initial),  correspondente a 1% (um por cento) do valor 

estimado da licitação, ou seja, de R$ 69.487,35 (sessenta e nove mil quatrocentos e 
oitenta e sete reais e trinta e cinco centavos). 

6.2. A garantia de manutenção de proposta, quando não recolhida em moeda corrente 
nacional, mas em qualquer outra das modalidades previstas a seguir, terá o prazo de validade 
de 90 (noventa) dias, contado da data de entrega da Propostas de Preços e deverá ser 
apresentada na data de entrega da proposta de pregos. 

6.3. Serão aceitas as seguintes modalidade de garantia:  (Art.  96, §0  10, da Lei 

14.133/21) 

a) Caução em dinheiro ou em títulos da divida pública emitidos sob a forma escritural, 
mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custodia autorizado 
pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores econômicos, conforme 
definido pelo Ministério da Economia; 

b) seguro-garantia 
c) fiança bancária emitida por banco ou instituição financeira devidamente autorizada 

a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil; 
d) titulo de capitalização custeado por pagamento único, com resgate pelo valor total. 
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6.4. A garantia de rrianutengão da proposta  sera'  devolvida aos licitantes ric, pra-zo de 10 - 
(dez) dias úteis, contado da assinatura do contrato ou da data em que for declarada 
fiaLassada a licitação. 

6.5. Implicará execução do valor integral da garantia de proposta a recusa em assinar o 
contrato ou a não apresentação dos documentos para a contratação. 

7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE 
LANCES 

7.1. A abertura da presente licitação dar-se-6 automaticamente em sessão pública, por meio 
de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 

7.2. Durante a sessão pUblica, a comunicação entre o Agente de Contratação e os licitantes 
ocorrerá exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema 
eletrônico. 

7.3. 0 Agente de Contratação verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde 
logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital. 

7.4.  Sera  desclassificada a proposta que identifique o licitante. 

7.5. A desclassificação  sera  sempre fundamentada e registrada no sistema, com 
acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

7.6. A não desclassificação da proposta não implica em sua aceitação definitiva, que deverá 
ser levada a efeito após o seu julgamento definitivo conforme definido. 

7.7. 0 sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente 
estas participarão da fase de lances. 

7.3. iniciada a etapa  competitive,  os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente 
por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do 
valor consignado no registro. 

7.9. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão 
pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da 
inubsei vC-IfILicl de quaisquer inensayens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 

7.10. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para 
abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

7.11. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com a norma deverão ser 
desconsiderados pelo Agente de Contratação, devendo a ocorrência ser comunicada 
imediatamente ao provedor do sistema eletrônico (BNC). 

7.12. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência  sera  registrada em campo próprio do 
sistema. 

7.13. 0 licitante somente poderá oferecer lance inferior ao ultimo por ele ofertado e 
registrado pelo sistema. 

7.14. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for 
recebido e registrado em primeiro lugar. 

7.15. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, 
do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 
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7.16. No caso de de k.ol, A- LI LUI I I o Agente, no decorrer da etapa  competitive  do certame, o - 
sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances. 

7.17. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Agente de Contratação persistir por 
tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão pública  sera  suspensa e reiniciada somente  epos  
decorridas 24 (vinte e quatro) horas da comunicação do fato pelo Agente de Contratação aos 
participantes, no sitio eletrônico utilizado para divulgação. 

7.18. C intervalo mínimo de diferença  dc  valores ou percentuais entre os lances, que incidira 
tanto  ern  relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor 
oferta deverá ser de R$ 100,00 (cem)  reels.  

7.19. 0 procedimento seguirá de acordo com o modo de disputa adotado. 

Este Edital de Concorrência Eletrônica adota o ro^d^ He disputa "aberto", ande os 
licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações. 

7.20.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso,  
sera  prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos 
últimos dois minutos do período de duração da sessão pública 

7.20.2. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior,  
sera  de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados 
nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários 

7.20.3. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão 
pública encerrar-se-á automaticamente, e n sistema ordenará P divulgará os lances 
conforme a ordem final de classificação. 

7.21. Após o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenará 
e divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores. 

7.22. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 

7.23.  So  poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre 
lances finais da fase fechada do modo de disputa "aberto e fechado". 

7.23.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate  

sera  aquele previsto no  art.  60 da Lei no 14.133, de 2021, nesta ordem: 

7.23.1.1. Disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão 
apresentar nova proposta em ato continuo à classificação; 

7.23.1.2. Avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual 
deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto 
de cumprimento de obrigações previstos nesta Lei; 

7.23.1.3. Desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e 
mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento; 

7.23.1.4. Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme 
orientações dos orgeos de controle. 

7.23.2. Persistindo o empate,  sera  assegurada preferencia, sucessivamente, aos bens 
e serviços produzidos ou prestados por: 

7.23.11. Empresas estabelecidas no território do Estado do Ceara; 
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7 . 	. . 2:3.22 Empresas brasileiras; 

7.23.2.3.  &rip, taus  que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de 
tecnologia no Pais; 

7.23.2.4. Empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei no 
12.187, de 29 de dezembro de 2009. 

7.24. Encerrada a etapa de envio  dc  lances da sessão pública, na hipótese de a proposta do 
primeiro colocado permanecer acima de preço máximo ou inferior ao desconto definido para 
a contratação, o Agente de Contratação poderá negociar condições mais vantajosas, após 
definido o resultado do julgamento. 

7.25. A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de 
classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a 
negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do prego máximo 
definido pela Administração. 

7.26. A negociação  sera  realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos 
demais licitantes. 

7.27. 0 resultado da negociação  sera  divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do 
processo licitatório. 

7.28. 0 Agente de Contratação solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 
02 (duas) horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado  epos  a negociação 
realizada, acompanhada, se for n caso, dos documentos complementares, quando necessários  

confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados. 

7.29. A proposta comercial deverá ser apresentada nos moldes estabelecidos pelo 
Município de Guaraciaba do Norte-CE, contendo: 

7.294. Nome da proponente e de seu representante legal, endereço completo, 
telefone, endereço de correio eletrônico, números do  CNN  e da inscrição Estadual e 
Municipal (se houver); 

7.29.2. 0 preço unitário e total para cada item cotado, especificados no Projeto Básico, 
bem como o valor global da proposta, em moeda corrente nacional, já considerados e 
inclusos todos os tributos, fretes, tarifas, BDI e demais despesas decorrentes da 
execução do objeto; 

7.29.3. Planilha Orçamentária, contendo preços unitários e totais de todos os itens de 
serviços constantes da planilha de preços e composigifies de pregos unitários de todos 
os itens, contendo todos os insumos e coeficientes de produtividade de cada serviço, 
quais sejam: equipamentos, mão-de-obra (direta e indireta), totalização de encargos 
sociais, insumos, transportes, BDI, totalização de impostos e taxas e quaisquer outros 
necessários à execução dos serviços, devendo o valor total da Composição de Preços 
Unitários de cada serviço ser igual ao valor proposto, devendo refletir com fidelidade os 
custos especificados e a margem de lucro pretendida; 

7.29.3.1. A planilha de orçamento da licitante não poderá cotar quantitativo 
divergente ao disposto na planilha orçamentaria do Projeto Básico; 

7.29.4. Planilha de Composicao de Preços Unitários, que dará origem a planilha 
orçamentaria; 

7.29.5. Cronoarama Físico-Financeiro, compativel com a obra; 
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7.294. Planilha Analítica de Encargos Trabalhistas e Sociais'  

7.29.7 Composição Analítica da Taxa de B.D.I. (Bonificação e Despesas Indiretas); 

7.29.7.1. Os tributos referentes ao Imposto de Renda - Pessoa Jurídica - IRPJ e 
Contribuição Social Sobre o Lucro Liquido CSLL não deverão integrar o cálculo 
do Beneficio de Despesas Indiretas - BDI, nem tampouco a planilha de custo 
direto, por se constituírem em tributos de natureza direta e personalistica, que 
oneram pessoalmente a CONTRATADA, não devendo ser repassados ao 
CONTRATANTE, como também os custos de mobilização e desmobilização de 
canteiro. 

7.29.7.2. Os custos referentes a Administração Local da Obra não deverão 
integrar o calculo do Beneficio de Despesas Indiretas - BDI, por ser parte 
integrante a planilha de custo direto. 

7.30. É facultado ao Agente de Contratação prorrogar o prazo estabelecido, a partir de 
solicitação fundamentada feita no  chat  pelo licitante, antes de findo o prazo. 

7.11 0 não envio da proposta ajustada por meio eletrônico  corn  todos os requisitas elenrAdoc 
no subitem 6.29, ou descumprimento das diligências determinadas pelo Agente de 
Contratação acarretará na desclassificação da proposta, sem prejuízo da instauração de 
processo sancionatorio contra o licitante. 

7.32. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta apresentada, seja  
corn  relação  a prazo P especlfirações do serviço ofertado ou  qualquer cflártion que importe 
modificação dos seus termos originais, ressalvadas apenas aquelas alterações destinadas a 
sanar evidentes erros formais ou quando a alteração representar condições iguais ou 
superiores as originalmente propostas, 

7.33. Após a negociação do prego, o Agente de Contratação iniciará a fase de aceitação e 
julgamento da proposta. 

8. DA FASE DE JULGAMENTO 

8.1. Encerrada a etapa de negociação, o Agente de contratação verificará se o licitante 
provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condições de participação no 
certame, conforme previsto no  art.  14 da Lei no 14.133/2021, legislação correlata e no 
presente edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no 
certame ou a futura contratação, mediante Consulta ao Ente Contratante e Consulta 
Consolidada de Pessoa Jurídica junto ao TCU no seguinte endereço eletrônico: 
Iittos://certidoes-a_pr.aop::..icu.uov.bi . 

8.2. A consulta ao cadastro  sera  realizada em nome da empresa licitante e também de seu 
sócio majoritário, por força da vedação de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992. 

8.3. Caso atendidas as condições de participação, inclusive quanto a garantia de manutenção 
da proposta,  sera  iniciado o procedimento de habilitação. 

8.4.  Seri  desclassificada a proposta vencedora que: 

8.4.1. Contiver vícios insanáveis; 

8.4.2. Não obedecer as especificações técnicas contidas no Termo de Referência; 

V 8.4.3. Apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do prego máximo 
definido para a contratação; 
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8.4.4. Não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela 
Administração; 

8.4.5. Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou 
seus anexos, desde que insanável. 

8.5. A desclassificação por valor excessivo ocorrerá quando o Agente de Contratação, após 
a negociação direta, não obtiver oferta inferior ao prego máximo fixado. 

8.6. Serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 750/e 

(setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, independentemente do 
regime de execução. 

8.7.  Sera  exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% 
(oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre 
este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com 
a Lei. 

8.8. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de pregos, ou em caso da 
necessidade de esclarecimentos complementares, serão realizadas diligências para 
comprovação da exequibilidade. 

8.9. 0 Agente de Contratação poderá realizar quaisquer diligências  necessaries  para 
averiguar a conformidade da proposta com as especificações mínimas previstas no Termo de 
Referência. 

8.10. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da 
proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, 
desde que não haja majoração do prego. 

8.10.1. 0 ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não 
alterem a substância das propostas; 

8.10.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a 
indicação de recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, 
quando não cabível esse regime. 

8.11. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, 
poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da  area  

especializada no objeto. 

8.12. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Agente de Contratação 
examinará a proposta ou lance subsequente, e assim sucessivamente, na ordem de 
classificação. 

8.13. Havendo necessidade, o Agente de Contratação suspenderá a sessão, informando no  

"chat"  a nova data e horário para a continuidade da mesma. 

9. DA FASE DE HABILITAÇÃO 

9.1. Para habilitação dos licitantes, serão exigidos os documentos necessários e suficientes 
para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, nos termos dos  

arts.  62 a 70 da Lei no 14.133, de 2021. 

9.2. Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos: 
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ESTADO DO CEARA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAC1ABA DO NORTE 
CNP3 n° 07.569.205(0001-31, CGF n° 06.920.294-0 

SECRETARIA DE INFRAESTRUTDRA E SERVIÇOS PÚBLICOS 

9.'3. HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

9.3.1. No caso de empicmio individual: inscrição no Registro Público de Empresas 
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede 

9.3.2. Em se tratando de microempreendedor individual - MEI: Certificado da Condição 
de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada 
verificação da autenticidade no sitio www.portaiduernureeritie:tior.gov.br; 

9.3.3. No caso de sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal - SLU ou 
sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: 
inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de 
Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de 
documento comprobatOrio de seus administradores; 

9.3.4. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação 
no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou 
agência; 

9.3.5. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das 
Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus 
administradores; 

9.3.6. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata 
da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no 
Registro Civil das Pessoas jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que 
trata o  art.  107 da Lei no 5.764/71; 

9.3.7. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais: decreto 
de autorização. 

9.3.8. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alteraçOes ou 
da consolidação respectiva. 

9.4. REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA 

9.4.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ/MF. 

9.4.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação 
de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) 
e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos 
tributários federais e à Divida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive 
aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta no 1.751, de 
02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da 
Fazenda Nacional. 

9.4.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). 

9.4.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, 
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos 
termos do Titulo VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-
Lei no 5.452, de  lo  de maio de 1943. 

9.4.5. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, relativo 
ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com_ 
o objeto contratual. 

Avenida Monsenhor Furtado n° 55 — Centro, CEP: 62.380-000 
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9A.6. Prova de regularidade comi .6 Fazenda Estadual dio domicilio ou sede  des  licitante; 

9.4.6.1. Caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais 
relacionados ao objeto licitatorio, deverá comprovar tal condição mediante 
declaração da Fazenda Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, 
na forma da lei. 

9.4.7. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do licitante. 

9.4.7.1. Caso a licitante seja considerada isenta dos tributos municipais 
relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante 
certidão/declaração da Fazenda Municipal do seu domicilio ou sede, ou outra 
equivalente, na forma da lei; 

9.5. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

9.5.1. Certidão Negativa de Falência, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 
jurídica  (art.  69, II da Lei no 14.133, de 2021); 

9.5.1.1. Documento emitido em no máximo 30 (noventa) dias anterior à data 
marcada para a abertura dos envelopes de habilitação. 

9.5.1.2. No caso de certidão positiva de recuperação judicial ou extrajudicial, o 
licitante deverá apresentar a comprovação de que o respectivo plano de 
recuperação foi acolhido judicialmente, na forma do artigo 58 da Lei n.o 11.101, 
de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitação, devendo, ainda, comprovar 
todos os demais requisitos de habilitação. 

9.5.2. Balanço patrimonial e demais demonstrações contábeis dos últimos 02 (dois) 
exercícios sociais da empresa Licitante, já exigíveis e apresentados na forma da Lei, 
devidamente registrado na junta comercial ou cartório (deverá conter carimbo ou 
etiqueta ou chancela da junta comercial) fundamentado no  art.  1.181 da Lei 10.406/02, 
§ 2° do  art.  1.184 da Lei 10.406/02, que comprovem a boa situação financeira da 
empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo 
ser atualizados pelos  indices  oficiais quando encerrados a mais de 03 (três) meses da 
data de apresentação da proposta. Deverão ser apresentados  indices  de: LG (liquidez 

geral);  LC  (liquidez corrente);  SG  (Solvência Geral). Tais  indices  serão calculados 

conforme segue: 

Sendo: 

LG= (AC+RLP) / (PC+ELP) 
SG= AT / (PC+ELP) 
LC= AC / PC  

Onde: AC= Ativo Circulante; RLP= Realizável a Longo Prazo; PC= Passivo Circulante; 
ELP= Exigível a Longo Prazo; AT= Ativo Total. Os  indices  deverão ser apresentados com 
no máximo duas casas decimais, desprezando-se as demais. 

9.5.2.1. Para comprovação da capacidade financeira, serão exigidos os seguintes  
indices;  

9.5.2.2. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) 
em qualquer dos  indices  de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral  (SG)  e Liquidez 
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Corrente (L.C),  sera  exigido para f  ins  de hiabilitação capital  minim°  de 100/0 (dez 
por cento) do valor total estimado da contratação. 

9.5.2.3. Por "Balanço Patrimonial apresentado na forma da Lei", considere-se o 
seguinte: 

9.5.2.3.1. no caso das sociedades por ações, deverá ser apresentado o 
balanço patrimonial publicado em órgão de imprensa oficial ou conforme 
dispuser a Lei Fe:deral ;1° 6.404/76; 

9.5.2.3.2. no caso das demais sociedades comerciais, deverá ser 
apresentado o balanço patrimonial transcrito no "Livro Diário" da empresa, 
devidamente assinado pelo contador responsável e pelo representante legal, 
e acompanhado de seus respectivos termos de abertura e encerramento 
(igualmente assinados pelo contador e pelo representante legal da 
empresa), sendo devidamente registrado na Junta Comercial do Estado ou 
Cartório de Títulos e Documentos; 

9.5.2.3.3. no caso das empresas que utilizam a Escrituração Contábil Digital 
(ECD), abrangidas pelo Sistema Público de Escrituração Digital  (SPED),  
deverão apresentar o Balanço Patrimonial, do ultimo exercício social exigível, 
acompanhado dos termos de abertura e encerramento, relatório gerado pelo  
SPED  com  status  "Autenticado" acompanhado do termo de autenticação da 
Junta Comercial, e Recibo de entrega de livro digital junto a Receita Federal; 

9.5.2.2.4. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão 
atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os 
demonstrativos contabeis pelo balanço de abertura.  (art.  65, §1° da Lei no 
14.133, de 2021); 

9.5.2.2.5. Os documentos referidos acima  limiter-se-5o ao Ultimo exercício 
no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos; 

9.6. QUALIFICAÇÃO TicnicA 

9.6.1. Registro ou inscrição da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia) ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), conforme as  
areas  de atuação e que comprove sua habilitação para o exercício das atividades. 

9.6.2. Comprovação da capacidade TÉCNICO-OPERACIONAL da licitante para 
desempenho de atividade pertinente e compatível em características com o objeto da 
licitação, fornecido através de Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa 
jurídica de direito público ou privado, devidamente identificada, em nome da empresa, 
registrado(s) no orgão competente - CREA/CAU (ou outra entidade equivalente), que 
comprove(m) a execução de obra(s)/serviço(s) de características técnicas similares de 
complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior as do objeto da 
presente licitação e cuja(s) parcela(s) de maior relevância técnica e valor significativo 
tenha(m) sido:  (Art.  67, II, §0  20  e § 3o da  Le in°  14.133/2021) 

DESCIThUM) DO SERVIÇO QUANTIDADE  MINIMA  

BASE SOLO BRITA COM 50% DE BRITA (S/TRANSP) 5.185,67 M3  
TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA 7.945,28 T 
TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO C/CAPA SELANTE 
(S/TRANSP) 

22687,31 M2  

ASFALTO DILUÍDO - CM 30 27,22 T 
BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO  PRE-MOLDADO 
(1,00x0,25x0,15m) 

6461,38 M 

Aveninia Monsenhor  Furred°  no 55 — Centro, CEP; 62.380-000 
Guaraciaba ao Norte — Ceara, Fone; (88) 3652-2150 (88)3652-2111 
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ODS: Podera ser apresentado mafts de um atestado/declaragão contemplando servigos 
diferentes, sendo permitida a soma das quantidades de um mesmo serviço em mais de 
um atestado ou declaração. 

9.6.3. Comprovação da capacidade TÉCNICO-PROFISSIONAL da empresa licitante 
em possuir como Responsável Técnico ou  ern  seu quadro permanente, profissional(is) 
de nível superior, reconhecido(s) pelo CREA ou CAU, detentor(es) de Certidão de Acervo 
Técnico COM REGISTRO DE ATESTADO que comprove(m) a execução de 
obra(s)/serviço(s) de características semelhantes, para fins de contratação as do objeto 
da presente licitação e cuja(s) parcela(s) de maior relevância técnica e valor significativo 
tenha(m) sido:  (Art.  67, I, da  Le  ino 14.133/2021) 

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO 
BASE SOLO BRITA COM SOc'k DE BRITA (S/TRANSP) 
TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA 
TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO LICAPA SELANTE (S/TRANSP) 
ASFALTO DILUÍDO - CM 30 
BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO  PRE-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m) 

9.6.3.1. Entende-se, para fins deste Edital, como pertencente ao quadro 
permanente: 

a) sócio: copia do Contrato Social e sua última alteração, devidamente 
registrados no Orgão competente; 

b) diretor: cópia do Contrato Social, em se tratando de firma individual ou 
limitada ou copia do estatuto social e ata de eleição devidamente publicada 
na imprensa, em se tratando de sociedade anônima; 

c) empregado permanente da empresa: cópia da "ficha ou livro de registro 
de empregado" e copia da Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS 
ou qualquer documento comprobatório de vinculo empregaticio previsto na 
legislação de regência da matéria; 

d) profissional contratado: Contrato de prestação de serviços, acompanhado 
de comprovação através do registro do responsável técnico da licitante junto 
ao Conselho Profissional de Classe, que identifique a relação das empresas  
ern  que o profissional figure como responsável técnico. 

9.6.4. Declaração Formal, com Anuência do Responsável Técnico, detentor do atestado 
apresentado para essa licitação, de concordância da inclusão de seu nome na equipe 
técnica para participar da execução do objeto da licitação. 

9.6.4.1. 0 profissional que assinar como responsável técnico não poderá ser 
substituido sem expressa anuência da administração municipal. 

9.6.4.2. É vedada, sob pena de inabilitação das proponentes, a indicação de um 
mesmo responsável técnico para mais de uma proponente. 

9.6.5. Declaração Formal de indicação do pessoal técnico, das instalações e do 
aparelhamento adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem 
como da qualificação de cada membro da equipe técnica que se responsabilizará pelos 
trabalhos.  (Art.  67,  III,  da Lei no 14.133/21) 

9.6.7. Apresentar Licença Operacional de Usina de Asfalto própria (Anexar Documento 
de Comprovação de propriedade) ou Locada (Anexar Contrato de Locação), ou Termo 
de Compromisso de Empresa fornecedora de CAUQ com a LICITANTE, para 
fornecimento do Concreto Asfaltico (CAUQ), explicitando o atendimento para a obra 
objeto desse certame, com sua respectiva licença operacional.  Sera  validado Licenças 
que estejam em situação de renovação desde que se apresente o protocolo de processo 
de renovação comprovando o tramite do processo.  (Art.  67, IV, da Lei no 14.133/21) 

Avenida Monsenhor Furtado no 55 — Centro, CEP: 62.360-000 
Guaraciaba do Norte — Ceara, fone: (Sa) 3652-2150 (88)2652-2111 
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9.6.7.1. A L:  LC lea  de Operação da Usina Asfáltica devera ser ert-iitida conforme  -
Resolução CONAMA no 237/1997 expedida pela SEMACE ou Órgão Ambiental 
equivalente. 

9.6.7.2. JUSTIFICATIVA: Segundo Agravo 36 do Parecer no TC 037.311/2011-
5 do TCU: E' do entendimento da Corte Constitucional, segundo a jurisprudência 
resgatada, que a cobrança de licenciamento ambiental prévio não configure 
condição abusiva imposta pelo licitante, podendo haver tal previsão nos editais. 
Depreende-se que, de forma razoável, o principio do desenvolvimento sustentável 

responsabilidade de todos, inclusive do Estado, em suas diversas atribuições. 
Esse principio busca harmonizar a atuação da economia com a preservação do  
equilibria  ecológico. Além disso, tendo em vista que a exigência de o licenciamento 
ambiental em questão, não ser diretamente relacionada ao licitante, mas ao 
fornecedor dos materiais que serão utilizados nas obras, é passivel concluir que 
esse requisito não obsta, impede ou dificulta qualquer empresa interessada de 
participar da licitação. 

9.6.8. Declaração de que o licitante tomou conhecimento de todas as informações e 
das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação. 

9.6.9. Faculta-se aos licitantes a realização de visita técnica para conhecer o locai e os 
serviços que serão prestados, caso haja interesse do licitante, a visita ao local onde 
serão realizados os serviços, devem ser realizadas até o ultimo dia útil anterior à data 
para o cadastro das propostas na plataforma, devendo ser agendada previamente junto 
a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos, pelo telefone (88) 3652-2111, 

9.6.10. Caso o licitante opte por não realizar vistoria, poderá substituir a declaração 
exigida no item 8.6.8 por declaração formal, qual deverá ser assinada pelo seu 
responsável técnico acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da 
contratação. 

9.6.11. Declaração do licitante, subscrita por seu representante legal, de que inexistem 
fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de  declarer  
ocorrências posteriores; esta ciente e concorda com as condições contidas no edital e 
seus anexos; cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e 
para reabilitado da Previdência Social, de que trata o  art.  93 da Lei no 8.213/91; não 
emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e no emprega 
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos 
termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição e não possui no quadro societário servidor 
público do ativa;  ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista. 

10. DEMAIS DISPOSIÇÕES RELATIVAS  it  HABILITAÇÃO 

10.1. Os documentos exigidos e que não forem inseridos no Sistema BNC previamente a 
abertura da sessão, deverão ser enviados por meio do sistema, quando solicitado pelo agente 
de contratação, até a conclusão da  fast'  de ilabilitaf:a0 

10.2. C) prazo para envio dos documentos de habilitação de que trata o item 9 é de, no  
Maximo  (02) duas  horns,  a contar da convocaggo pelo agente de contratação, podendo tal 
prazo ser alargado motivadamente pelo agente de contratação a depender das circunstancias 
ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte da licitante. 

10.3. Para a contagem do prazo de que trata o item anterior, não  sera  considerado o tempo 
de suspensão da sessão realizada pelo agente de contratação. 

10.4. Em caso de não envio dos documentos complementares no prazo indicado ou expirada 
eventual prorrogação concedida pelo agente de contratação, a licitante  sera  inabilitada e 
sujeitar-se-6 às sanções previstas neste edital. 

guat12112g2 Li:Wrier -r  ell  3 MI% r 	centro, CEP: 
(682B 481i n°111 
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10.5. 0 licitante se responsabiliza pela veracidade e autenticidade dos documentos por ele 
encaminhados. 

10.5.1. Havendo dúvida razoável quanto h autenticidade ou em razão de outro motivo 
devidamente justificado, o agente de contratação, a qualquer momento, poderá solicitar 
ao licitante o envio, em original ou por copia autenticada, dos documentos remetidos 
nos termos do item anterior. 

10.6. Encerrado o prazo para envio da documentação de que trata o item 9.2, poderá ser 
admitida, mediante decisão fundamentada do agente de contratação, a apresentação de 
novos documentos de habilitação para: 

10.6.1. a aferição das condições de habilitação da licitante decorrentes de fatos 
existentes à época da abertura do certame (em aplicação ao entendimento esposado 
pelo Tal no acórdão 1211/2021); 

10.6.2. atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de 
recebimento das propostas; 

10.6.3. a apresentação de documentos de cunho declaratório emitidos unilateralmente 
pela licitante. 

10.6.4. A apresentação de documentos complementares ou substitutivos  sera  realizada 
nos termos do item 9.6. e, findo o prazo assinalado sem o envio da nova documentação, 
restará preclusa essa oportunidade conferida ao licitante, implicando sua inabilitação. 

10.6.5. Caso seja necessário, pare fins de confirmação, complementação, 
esclarecimento ou saneamento da documentação de habilitação, ou, ainda, nas 
hipóteses admitidas no item 9.6, o agente de contratação, a titulo de diligência, poderá 
solicitar h licitante o envio de documentação complementar. 

10.6.5.1. 0 prazo para envio dos documentos é de, no máximo (02) duas horas, a contar 
da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado motivadamente pelo agente de 
contratação a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação 
formal de prorrogação por parte da licitante. 

10.6.5.2. Em caso de não envio dos documentos complementares no prazo indicado ou 
expirada eventual prorrogação concedida pelo agente de contratação, a licitante  sera  
inabilitada e sujeitar-se-á as sanções previstas neste edital. 

10.7. Os documentos de habilitação deverão se referir à empresa licitante, salvo quando, 
comprovadamente,  epos  a data de emissão dos respectivos documentos, haja superveniente 
alteração contratual ou transferência de acervo técnico. 

10.7.1. Em se tratando de filial, os documentos de habilitação jurídica e de regularidade 
fiscal e trabalhista deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela própria 
natureza, são emitidos somente  ern  nome da matriz. 

10.8. Para fins de verificação das condições de habilitação, o agente de contratação poderá, 
diretamente, realizar consulta em sítios oficiais de órgãos e entidades cujos atos gozem de 
presunção de veracidade e fé pública, constituindo os documentos obtidos como meio legal 
de prova. 

10.9. Na hipótese de o documento não constar expressamente o prazo de validade, este 
deverá ser acompanhado de declaração ou regulamentação do órgão emissor que disponha 
sobre sua validade. Na ausência de tal declaração ou regulamentação, o documento  sera  
considerado válido pelo prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data de sua emissão, 
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10.9.1. Excetua-se o documento que, por imposição legal, tenha prazo de vigência 
indetenviiriado. 

10.10. Na análise dos documentos de habilitação, o Agente de Contratação poderá sanar 
erros ou falhas, que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, 
mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes 
eficácia para fins de habilitação e classificação. 

10.11. Na hipótese de o licitante não atender as exigências para habilitação, a Comissão de 
Contratação examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de 
classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao presente edital. 

10.12. Somente serão disponibilizados para acesso público os documentos de habilitação do 
licitante cuja proposta atenda ao edital de licitação, após concluidos os procedimentos de que 
trata o subitem anterior. 

11. DOS RECURSOS 

11.1. Declarada a vencedora, o agente de contratação abrirá prazo de 10 (dez) minutes, 
durante o qual qualquer licitante poderá, de forma imediata, exclusivamente em campo 
próprio do sistema, manifestar sua intenção de recurso. 

11.1.1. A ausência do registro de intenção de recurso, no prazo estabelecido no item 
anterior, implica a preclusão da oportunidade de interposição de recurso. 

11.2. Registrada a intenção de recurso, a licitante deverá apresentar as razões recursais, 
exclusivamente em campo próprio do sistema, no prazo de 3 (três) dias úteis, contados a 
partir da data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação, conforme 
art.165, I, da Lei n.o 14133/2021, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas a 
apresentar as contrarrazões, também via sistema, em igual prazo, que começará a correr do 
término do prazo da recorrente. 

11.3. Para a formulação das razões e contrarrazões recursais, havendo solicitação nesse 
sentido,  sera  assegurada aos licitantes interessados, além dos documentos constantes do 
sistema, vista imediata dos autos do procedimento administrativo licitatório. 

11.4. Na análise do recurso, a Administração poderá promover diligencias destinadas a 
esclarecer ou complementar a instrução do processo, constituindo meio legal de prova os 
documentos obtidas. 

11.5. Caberá ao Agente de Contratações receber, examinar e instruir os recursos interpostos 
contra seus atos, podendo reconsiderar suas decisões no prazo de 5 (cinco) dias úteis após 
o recebimento das razões e contrarrazões ou, neste mesmo prazo, fazê-lo subir devidamente 
informado a autoridade superior ao Agente, com competência para decidir recursos, para a 
decisão final no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis. 

11.6. 0 provimento do recurso implicará a invalidação apenas dos atos nsuscetiveis de 
aproveitamento. 

12. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

12.1. Encerradas as fases de julgamento de proposta e habilitação, e exauridos os recursos 
administrativos, o processo licitatório será encaminhado â autoridade superior para adjudicar 
o objeto e homologar o procedimento, observado o disposto no  art.  71 da Lei no 14.133, de 
2021. 
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13. DO CONTRATO 

ESTADO DO CEARA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACIABA DO NORTE 
CEIP.1 no 07.569.205/0001-31, CGF no 06.920.294-0 

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS 

13.1.  Apo;  a homologação da licitação, em sendo viabilizada a  col  'tr tação sera firmado 
Termo de Contrato com a empresa vencedora da licitação, segundo o critério estabelecido 
neste Edital. 

13.2. A licitante vencedora deverá assinar com o Município de Guaraciaba do Norte, o 
respectivo Contrato, cuja minuta segue inclusa a este Edital, no prazo de 05 (cinco) dias 
Citeis após a convocação a ser efetuada pelo Departamento competente, prazo este passível 
de prorrogação, à critério da Administração mediante apresentação de motivos que o 
justifiquem, uma vez por igual período. 

13.2.1. Alternativamente a convocação para comparecer perante o órgão ou entidade 
para a assinatura do Termo de Contrato, a Administração poderá encaminhá-lo para 
assinatura, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio 
eletrônico  (e-mail),  para que seja assinado no prazo de 03 (três) dias úteis, a contar 
da data de seu recebimento. 

13.2.2. Os prazos estabelecidos nos subitens anteriores para assinatura do contrato 
poderão ser prorrogados uma única vez, por igual período, quando solicitado pela 
licitante vencedora, durante o seu transcurso, e desde que devidamente justificado e 
aceito pela Administração. 

13.3. Na hipótese de o vencedor da licitação não assinar o contrato, ou não aceitar ou não 
retirar o instrumento equivalente no prazo e nas condições estabelecidas, outro licitante 
poderá ser convocado, respeitada a ordem de classificação, para celebrar a contratação, ou 
instrumento equivalente, nas condições propostas pelo licitante vencedor, sem prejuízo 
da aplicação das sanções previstas na Lei no 14.133, de 2021, e  ern  outras legislações 
aplicáveis. 

13.4. 0 prazo de vigência da contratação é de 360 (trezentos e sessenta) dias, contados 
da data da sua assinatura, prorrogável em conformidade com a Lei no 14.133/2021. 

13.5. 0 prazo para a execução dos serviços contratados  sera  de 270 (duzentos e setenta) 
dias, conforme estabelecido no cronograma físico-financeiro, a contar da data de recebimento 
da Ordem de Serviço respectiva, 

13.6. Na assinatura do contrato, bem como nas alterações que dele advir,  sera  exigida a 
apresentação dos seguintes documentos válidos: 

a) Certidão Negativa de Débitos da Fazenda Federal; 
b) Certidão Negativa de Débitos da Fazenda Estadual; 
c) Certidão Negativa de Débitos da Fazenda Municipal; 
d) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; 
e) Certidão de Regularidade do FGTS-CRF; 
f) Registro ou Inscrição no CREA e/ou CAU, 

13.7. A CONTRATADA deverá apresentar à Administração do CONTRATANTE, no prazo de 
ate 10 (dez) dias a partir da emiss'io da Ordem de Serviço, comprovante de 
GARANTIA, no valor correspondente a Solo (cinco por cento) do valor global do 

Contrato, observado o disposto no artigo 98 da Lei Federal no 14.133/2021 e ulteriores 
alterações. 

13.7.1. A garantia contratual poderá ser oferecida por uma das seguintes modalidades 
insculpidas no  art.  56, § 10, da Lei no 14.133/2021, sendo: 

a) cauçao em dinheiro ou tftwo da dívida pública; 
b) Fiança bancária; 
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c) Seguro-garantia; 
d) titulo de capitalização. 

14.  pa  FIscauzaçÃo 

14.1. A fiscalização da execução da obra  sera  realizada pelo Departamento Municipal de 
Obras por profissional da  area,  designado pelo Município, que manterá o acompanhamento 
de forma permanente ou esporádico, dependendo da etapa construtiva, sendo que esta 
fiscalização não exirr,e a CONTP,ATADA de.  qualquer responsabilidade pela obra. 

14.2. 0 profissional indicado pela CONTRATADA, para fins de comprovação técnica 
operacional, deverá comparecer diariamente a obra, devendo ainda a CONTRATADA manter 
um Mestre de Obras (encarregado) permanente, durante a execução da mesma, ficando 
ambos incumbidos da prestação de todos os esclarecimentos e informações solicitadas pelo 
Município sobre o andamento da obra, admitindo-se a(s) substituição(ties) do(s) 
profissional(is) indicado(s) por outro(s) de experiência equivalente ou superior, desde que 
aprovada pelo Município. 

14.3. 0(s) profissional(is) devera(ão) fazer anotações diariamente no "Dial-10 de Obras" e 
indicar o(s) substituto(s) responsável(is) por qualquer ocorrência no período de sua(s) 
ausência(s). 

14.4. A CONTRATADA deverá cumprir a legislação vigente relativa as normas quanta a 
Segurança e Medicina do Trabalho, ficando sob sua inteira responsabilidade quaisquer danos 
consequentes da inobservância das Leis ou pratica de ato considerado ilícito. 

14.5. 0 Município se reserva o direito de proibir, rejeitar, vedar e outras providências mais 
adotar, para a perfeita execução do objeto licitado, arcando a CONTRATADA com todos os  
Onus  decorrentes da atividade fiscalizadora do Município. 

14.6. 0 recebimento pelo Município, provisório ou definitivo do objeto,  nap  exclui ou isenta 
a CONTRATADA da responsabilidade civil prevista no Código Civil Brasileiro, no Código de 
Defesa do Consumidor e demais legislações correlatas, que perdurará pelo prazo e nas 
condições fixadas na Lei. 

14.7. A fiscalização do Município poderá paralisar as obras e/ou serviços a qualquer  
momenta,  quando restar constatado risco grave e iminente aos servidores do Município, da 
CONTRATADA, a terceiros e ao meio ambiente, em conformidade com os parâmetros 
estabelecidos na legislação vigente. 

142. Em caso de embargo, interdição ou paralisação das obras e/ou serviços, a fiscalização 
do Município determinará as medidas a serem tomadas pela CONTRATADA, visando manter 
o local das obras devidamente protegido, a evitar o oferecimento de riscos a terceiros e ao 
meio ambiente. 

14.9. A fiscalização dos serviços pelo Município não exonera nem diminui a completa 
responsabilidade da CONTRATADA por qualquer inobservância ou omissão as Cláusulas 
Contratuais. 

14.10. A CONTRATADA responderá e responsabilizar-se-á pela prevengdo de acidentes e pela 

segurança de suas atividades e de seus funcionários quando da realização dos serviços, 
fazendo com que eles observem e cumpram rigorosamente os regulamentos e determinações 
de segurança, bem como tomando, ou fazendo com que sejam tomadas as medidas corretivas  
necessaries.  

14.11. Todas as ações trabalhistas, decorrentes da execução do contrato que diretament 
ou indiretamente responsabilizem o Município em seus processos, terão os valores destas 
ações judiciais glosados dos pagamentos das faturas ou garantidos por meio de carta de 

Avenida Monsenhor Fort4do no 55 — Centro, CEP: 62.380-000 
Guaraciaba do Norte — Ceara, Fone: (88) 3652-2150 (88)3652-2111 

CNP3(MF) no 07.569.205/0001-31 CGF no 06.920.294-0 

D
oc

um
en

to
 p

od
er

á 
se

r 
au

te
nt

ic
ad

o 
em

 h
ttp

s:
//p

or
ta

lm
un

ic
ip

io
s.

co
m

/s
is

te
m

a/
va

lid
ac

oe
s/

va
lid

ar
-d

oc
um

en
to

s.
as

p 
ut

ili
za

nd
o 

a 
ch

av
e:

 9
7D

36
8E

69
A

9F
A

1C
C

83
76

37
94

F
88

93
8E

D



ESTADO Do CEARA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACIABA DO NORTE 
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fiança bancaria, em nome da contratada e suas respectvas flberawc somente ocorrerão 
quando, judicialmente o Município for excluido da lide pela Justiça desta responsabilidade. 

14.12.  Ern  caso de reclamação de terceiro junto a qualquer órgão público, ou ainda por ação 
judicial proposta contra o Município, em razão de atividades decorrentes do contrato, a 
CONTRATADA se obriga a disponibilizar representante, prontamente a todos os chamados dos 
órgãos públicos e do Poder Judiciário recebidos pelo Município, com poderes para realizar 
acordos em nome da CONTRATADA, em Juízo ou fora dele, 

15. DAS MEDIÇÕES, FORMA DE PAGAMENTO E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 

15.1. 0 pagamento dar-se-6 da em parcelas de acordo com as medições previstas no 
cronograma físico-financeiro a emissão da nota fiscal referente ao valor constante no boletim 
de medição da respectiva parcela. 

15.2. 0 Pagamento  sera  realizado em até trinta dias após a emissão da nota fiscal referente 
ao valor constante no boletim de medição da respectiva parcela. 

15.3. As condições de pagamento aplicam-se tanto para empresas brasileiras quanto 
estrangeiras, 

15.4. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da 
regularidade fiscal, consoante à documentação mencionada no  art.  68 da Lei no 14.133/2021, 
bem como a planilha de medição, estando o pagamento condicionado a sua regularidade. 

15.5. Cada medição deverá conter um relatório fotográfico digital de todas as fases da 
execução da obra conforme a planilha orçamentária a qual deverá ser entregue para posterior 
pagamento do valor referente a parcela. 

15.6,  Ern  caso de não cumprimento pela contratada de disposição contratual, os pagamentos 
poderão ficar retidos ate posterior solução, sem prejuízos de quaisquer outras disposições 
contratuais. 

15.7. Nenhuma reivindicação por parte da proponente para pagamento adicional  sera  
considerada se decorrer de erro ou ma interpretação, 

15.8. Se os serviços previstos numa parcela mensal do cronograma físico-financeiro não 
forem executados, qualquer serviço da parcela seguinte não  sera  pago. 

15.9. No caso em que o valor dos serviços executados for superior ao da parcela mensal, 
estabelecida no cronograma físico-financeiro, estes, poderão ser faturados desde que todos 
os serviços das parcelas anteriores estejam concluidos. 

15.10. A liberação da primeira parcela fica condicionada a apresentação da  ART  de execução 
peia proponente vencedora, da matricuia da obra junto ao INSS e da relação de funcionários 
que executarão a obra, acompanhada da copia autenticada das carteiras de trabalho. 

15.11. Os pagamentos das parcelas subsequentes ficam condicionados a apresentação da 
comprovação de quitação dos encargos trabalhistas dos funcionários da proponente, junto ao 
INSS, ao FGTS, a CNDT e do boletim de medição. 

15.12. No caso de atraso de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de 
alguma forma para tanto, serão devidos pela CONTRATANTE encargos moratórios à taxa 
nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano), capitalizados diariamente  ern  regime de juros 

simples. 
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( 6 / 100) I -= 0,00016438 I = (TX) 	  
I = 365 	TX  = Percentual da taxa anual = 6% 
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15.12.1. 0 valor dos encargos  sera'  calculado pela formula: 
EM =  Ix  Nx  VP,  sendo: 
EM = j_'  ILO 	rnoratários; 
N = Número de dias  antra  a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;  
VP  = Valor da parcela a ser paga. 
I = Indice de compensagão finahceira = 0,00016438, assim apurado: 

16. DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO OU DEFINITIVO 

16.1. Executado, o objeto  sera  recebido: 
a) Provisoriamente: Quando a obra estiver inteiramente concluida, de perfeito acordo 
com o Projeto e Especificações,  sera  lançado um Termo de Recebimento Provisório pelo 
responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, 
assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do Contratado; 
b) Definitivamente: 0 Termo de Recebimento Definitivo da obra  sera  lavrado por 
servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo 
circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou 
vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observado o 
disposto no  art.  140, §30  da Lei 14.133/21. 

16.2. 0 prazo para observação na obra não poderá ser superior a 90 (noventa) dias, nos 
termos do §„30  do  art:  140 da Lei 14.133/21:  

17. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

17.1. 0 licitante ou contratado  sera  responsabilizado administrativamente pelas seguintes 
infrações: 

17.1.1, der causa à inexecução parcial do objeto; 

17.1.2. der causa à inexecução parcial do objeto que cause grave dano à Administração, 
ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; 

17.1.3. der causa à inexecução total do objeto; 

17.1.4. deixar de entregar a documentação exigida para o certame; 

17.1.5. não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente 
devidamente justificado; 

17.1.6. não celebrar o termo de contrato ou não entregar a documentação exigida para 
a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 

17.1.7. ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem 
motivo justificado; 

17.1.8. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar 
declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato; 

17.1.9. fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato; 

17.1.10. comportar-se de modo iniclôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 1/4  

17.1.11. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação; 
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17.1.12. praticar ato lesivo previsto no  art.  50  da Lei no 12.846, de  lo  de agosto de 

17.2. Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas previstas 
nesta Lei as seguintes sanções: 

17.2.1. advertência; 

17.2.2. multa; 

17.2.3. impedimento de licitar e contratar; 

17.2.4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar. 

17.3. Na aplicação das sanções serão considerados: 

17.3.1. a natureza e a gravidade da infração cometida; 

17.3.2. as peculiaridades do caso concreto; 

17.3.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes; 

17.3.4. os danos que dela provierem para a Administração Pública; 

17.3.5. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme 
normas e orientações dos órgãos de controle. 

17.4. A sanção prevista no item 17.2.1.  sera  aplicada exclusivamente pela infração 
administrativa prevista no item 17.1.1., quando não se justificar a imposição de penalidade 
mais grave. 

17.6. A sanção prevista no item 17.2.2. calculada na forma do edital ou do contrato, será de 
10% (dez por cento) do valor contratado e  sera  aplicada ao responsável por qualquer das 
infrações administrativas previstas do item 17.1.1. ao 17.1.12. 

17.6. A sanção prevista no item 17.2.3.  sera  aplicada ao responsável pelas infrações 
administrativas previstas nos incisos 17,1.2. e 17.2.7., quando não se justificar a imposição 
de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito do 
município de Guaraciaba do Norte pelo prazo de 2 (dois) anos. 

17.7. A sanção prevista no inciso 17.2.4.  sera  aplicada ao responsável pelas infrações 
administrativas previstas nos incisos 17.1.8 ao 17.1.12., bem como pelas infrações 
administrativas previstas nos itens 17.1.2. ao 17.1.7. que justifiquem a imposição de 
penalidade mais grave que a sanção referida no item 16.6., e impedirá o responsável de licitar 
ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes 
federativos, pelo de 02 (dois) anos. 

18. DOS caws DE orrINao DO  CONTRATO  

18.1. Constituirão motivos para extinção do contrato, a qual deverá ser formalmente 
motivada nos autos do processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa, as seguintes 
situações: 

16.1.1. não cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalfcias ou de 
cláusulas contratuais, de especificações, de projetos ou de prazos; 
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18.1.2. desatendiimento das determinagões regulares emitidas -pela autoridade 
designada para acompanhar e fiscalizar sua execução ou por autoridade superior; 

18.1.3. alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que 
restrinja sua capacidade de concluir o contrato; 

18.1.4. decretação de falência ou de insolvência civil, dissolução da sociedade ou 
falecimento do contratado; 

18.1.5. caso fortuito ou força maior, regularmente comprovados, impeditivos da 
execução do contrato; 

18.1.6. atraso na obtenção da licença ambiental, ou impossibilidade de obtê-la, ou 
alteração substancial do anteprojeto que dela resultar, ainda que obtida no prazo 
nrcrnieto• 

18.1.7. atraso na liberação das  areas  sujeitas a desapropriação, a desocupação ou a 
servidão administrativa, ou impossibilidade de liberação dessas  areas;  

18.1.8. razões de interesse público, justificadas pela autoridade  maxima  do órgão ou 
da entidade contratante; 

18.1.9. não cumprimento das obrigações relativas a reserva de cargos prevista em lei, 
bem como  ern  outras normas especificas, para pessoa com deficiência, para reabilitado 
da Previdência Social ou para aprendiz. 

18.2. A extinção do Contrato poderá ser: 

18.2.1. determinada por ato unilateral e escrito da Administração, exceto no caso de 
descumprimento decorrente de sua própria conduta; 

18.2.2. consensual, por acordo entre as partes, por conciliação, por mediação ou por 
comitê de resolução de disputas, desde que haja interesse da Administração; 

18.2.3. determinada por decisão arbitral, em decorrência de cláusula compromissoria 
ou compromisso arbitral;  ou por decisão judicial. 

19. DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO 

19.1. Os licitantes e o contratado devem observar e fazer observar, por seus fornecedores e 
subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o 
processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual. 

20. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO 

20.1. Ate 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, 
qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

20.2. A impuonaao deverá ser enviada exclusivamente por meio eletrônico, em campo 
próprio do Sistema BNC no endereço eletrônico https://bnc.org.br/.  

20.3. Caberá ao Agente de Contratações, auxiliado pelo setor técnico competente, decidir 
sobre a impugnação no prazo de até 03 (três) dias úteis, limitado ao ultimo dia  OW  anterior 

data da abertura do certame. 

20.4. Acolhida a impugnação,  sera  definida e publicada nova data para a realização do 
certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulaçãor 
propostas. 
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20.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser 
enviados 	Agente de Contratagão, ate 03  (bras)  dias útels anteriores ai data designada 
para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, em campo próprio do 
Sistema BNC no endereço eletrônico https://bnc.org.br/.  

20.6. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no 
certame. 

20.6.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá 
ser motivada pelo agente de contratação, nos autos do processo de licitação. 

20.7. A participação no certame, sem que tenha sido tempestivamente impugnado o presente 
Edital, implica na aceitação por parte dos interessados das condições nele estabelecidas. 

21. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

21.1. 0 Gestor da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos do município de 
Guaraciaba do Norte-CE poderá anular ou revogar a presente licitação por razões de interesse 
público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente 
para justificar tal conduta, nH 	ilnr por  Ifritgapiarlo,  do nffrin ou per provocação de terceiros, 
mediante parecer escrito, devidamente fundamentado. 

21.2. A nulidade do presente processo administrativo induz à do contrato. 

21.3. A inscrição do proponente implica na observação dos preceitos legais e regulamentares  
pm  vigor, hem corno a integral e incondicional aceitação de todos os termos P condições deste 
edital sendo responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos 
apresentados em qualquer fase do procedimento. 

21.4. Havendo indicio de conluio entre os interessados ou de qualquer outro ato de má-fé, a 
Administração do Município de Guaraciaba do Norte-CE, comunicará os fatos verificados ao 
Ministério Público para as providencias cabíveis. 

21.5. No julgamento das propostas e da habilitação, a Comissão poderá sanar erros ou falhas 
que não alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, 
mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes 
validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

21.6. É facultada à Comissão ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a 
promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, 
vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da 
sessão pública. 

21.7. As normas que disciplinam este certame serão sempre interpretadas em favor da 
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da 
Administração, o principio da isonoinia, a finalidade e a segurança da contratação. 

21.3. 0 desatendimento de exigências  formals  não essenciais não importará o afastamento 
do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da 
isonomia e do interesse público. 

21.9. Os licitantes deverão observar os mais altos padrões éticos durante o processo 
licitatório e a execução do objeto, responsabilizando-se pela veracidade das informações e 
documentações apresentadas no processo, estando sujeitos as sanções previstas na Lei • 
Federal 14.133/2021. 
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21.10. As questões decorrentes da execução deste edital, que não puderem ser dirimidas 
administrativamente, serão processadas e julgadas no FORO da Comarca de Guaraciaba do 
Norte-CE,  corn  exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

21.11. Os casos omissos serão dirimidos pelo Agente de Contratação e sua Equipe de Apoio, 
com observância da legislação regedora. 

22. DOS ANEXOS 

22.1. Integram este Editai, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

x ANEXO I — Termo de Referência 
x ANEXO II — Estudo Técnico Preliminar 
.fc ANEXO  III  — Modelo de Proposta de Pregos 
x ANEXO IV — Modelo de Declaração Unificada 
x ANEXO V — Modelo de Declaração de Anuência do Responsável Técnico 

ANEXO VI — Modelo de Declaração de Disponibilidade de Equipe Técnica, Instalações 
e Aparelhamento Adequados para a Realização do Objeto. 
x ANEXO VII — Modelo de Declaração de Conhecimento Pleno das Condições e 
Peculiaridades da Contratação. 

ANEXO VIII — Minuta do Termo de Contrato. 

Guaraciaba do Norte-CE, 01 de fevereiro de 2024. 

Antônio EdIçn Araújo Pires 
SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS 
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5.0 REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 
5.1. Conforme Estudos Preliminares, os requisitos da contratação abrangem o seguinte: 

- Centro 
Ceara 

(09) 3992- 	 -2311 
5/0001-31 	 05.920.294-O 

    

ESTADO DO CEARA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACIABA DO NORTE 

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS 

TERMO DE REFERENCIA 
Obra de Engenharia 

 

    

    

    

1. OBJETO 
1.1. Contratação de empresa especializada para execução de pavimentação 
astáltica em diversas localidades no município de Guaraciaba do Norte-CE, e 
conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e 
seus anexos: 
1.2. 0 objeto da licitação tem a natureza de serviço de engenharia. 
1.3. Os quantitativos e respectivos códigos dos tens estão discriminados no anexo do 
Termo de Referência. 
1.4. 0 regime de execução do contrato  sera  o de empreitada por menor preço 
global. 

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO 
2.1, A Prefeitura Municipal de Guaraciaba do Norte - CE, em sintonia com os mais 
justos anseios dos seus munícipes vem envidando todo o seu empenho no sentido de 
dotar o seu município de eficientes instrumentos de infraesfrutura onde mostrem 
referenciais de desenvolvimento continuado em beneficio da população, como é o 
caso do presente projeto de pavimentação asfáltica na malha viária do município. As 
localidades de Alto dos Rodrigues, Sítio Estivas, Santo Antonio dos Camelos e Estrada 
CE 187 constituem importantes  vies  de acesso ei sede do município, bem como aos 
municípios e localidades circunvizinhas. Os serviços de pavimentação asfaltica nessas 
localidades, aliada a uma adequada manutenção do sistema de drenagem, resultard 
em uma  significative  melhoria na qualidade de vida da população local, reduzindo o 
tempo de trajeto ate a sede do município e demais destinos. Busca-se com as 
intervenções, aprimorar a infraestrutura das estradas do município e dar mais 
mobilidade, segurança e conforto aos seus habitantes, recuperando e sinalizando 
todas as vias contempladas. 

3.0 DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO: 
3.1. Trata-se da contratação de empresa por meio de licitação na modalidade 
Concorrência, na forma Eletrônica, com critério de julgamento das proposta por 
MENOR PREÇO, de acordo as especificações do projeto básico de engenharia e 
anexos para execução de pavimentação asfaltica em diversas localidades no 
município de Guaraciaba do Norte-CE. Para que a contrafação seja bem-sucedida e 
atenda perfeitamente a demanda de Unidade Contratante, a contratada devera 
possuir mão de obra técnica especializada, veículos, máquinas, materiais e 
equipamentos necessários à sua execução, bem como ser capaz de realizar os 
serviços conforme definidos no projeto executivo do objeto. 

4.0 DA CLASSIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMA DE SELEÇÃO DA CONTRARIADA 
4.1. Trata-se de obra de engenharia, a ser contratado mediante licitação, na 
modalidade Concorrência. 
4.2. Os serviços a serem contratados enquadram-se no inciso XII, do At 6° da Lei 
14.133/2021.  
LLD.  A execução do contrato não gerará vinculo empregaticio entre os empregados 
da Contratada e a Administração, vedando-se qualquer relação entre estes que 
caracterize pessoalidade e subordinação direta. 
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Riample******0 

     

     

5.1.1. Natureza da Contratação: 
5.1.1.1.0s serviços de engenharia a serem contratados, são considerados não 
continuados pois o seu encerramento se dará com o término das obras. 

5.1.2. Duração Inicial do Contrato: 
5.1.2.1.0 prazo de vigência da contratação é de 360 (trezentos e sessenta) dias, 
contados da data da sua assinatura, prorrogável conforme Lei Federal n° 14.133/21. 
5.1.2.2.0 prazo para a execução dos serviços contratados  sera  de 270 (duzentos e 
setenta) dias, conforme estabelecido no cronograma físico-financeiro, a contar da 
data de recebimento da Ordem de Serviço  respective.  

5.1.3. Sustentabiiidade: 
a) A contratada deverá efetuar o recolhimento e o descarte adequado dos materiais 
utilizados/trocados durante a prestação do serviço objeto da contratação, bem como 
de seus resíduos e embalagens, nos termos da Lei n° 12.305/2010. 
b) Preferência para materiais, tecnologias e matérias primes de origem local. 
c) Utilização racional de recursos naturais como  ague  e energia. 
d) Geração de empregos, preferencialmente com mão de obra local. 
e) Maior vida útil e menor custo de manutenção do bem, da obra ou serviço. 
f) Uso de inovações que reduzam o impacto sobre recursos naturais. 
g) Origem ambientalmente regular dos recursos naturais utilizados nos bens, serviços e 
obras. 
h) A contratada deverá observar as leis relacionadas ao transporte, resíduos volumosos 
e demais leis vigentes sobre o objeto do edital, bem como as particularidades das 
quais cerceiam o descarte de resíduos amparados. 
i) A contratada deverá  utilizer  equipamentos que possuam tecnologia mais silenciosa 
(baixo nível de emissão de ruídos). 
j) A contratada deverá fazer o tratamento e Reutilização da  ague,  quando possível. 
k) A contratada observará se os maquinarios estão desligados quando os mesmos não 
estão em uso, no intuito de economizar energia elétrica. 

5.1.4. Transição Contratual: 
5.1.4.1. Pelas características da contratação, onde não h6 transferência de 
conhecimento, tecnologia ou técnicas empregadas, bem como não poderá haver o 
subcontratação do objeto, então não ha a necessidade de transição contratual. 

5.1.5. Relevância dos requisitos estipulados: 
5,1.5.1.0s serviços pretendidos juntamente com os respectivos materiais a serem 
empregados na execução do contrato fazem parte do mesmo segmento de 
mercado das empresas especializadas, não implicando em restrição de 
competitividade. 

5.1.6. Do regime de execução 
5.1.6.1. Considerando a natureza do objeto a ser contratado, que não pode ser 
perfeitamente quantificado e descrito de forma completa e detalha com nível de 
precisão suficiente (por ter natureza de CONSTRUÇÃO), a execução dos serviços 
deverá ser INDIRETA, pelo regime de PREÇO GLOBAL 

6. VISTORIA PARA Ã LICITAÇÃO 
6.1. Não haverá obrigatoriedade de vistoria da obra  in  loco, porém a licitante a seu  
enteric),  para o correto dimensionamento e elaboração de sua proposta poderá 
realizar vistoria nas instalações do local de execução dos serviços, acompanhado por 
servidor desianocio para esse fim de segundo à sexta-feira, dos ()Rh as 19h. devendo o 
agendamento ser efetuado previamente. 

- Centro 
Cearfi 

2-2111 
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6.2. 0 prazo para vistoria iniciar-se-á da publicação do Edital, estendendo-se até o dia  
Old  anterior ei data prevista para a abertura da sessão pública, observado o dia e 
horário mencionado no subitem anterior. 
6.3. Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, devera estar devidamente 
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido 
pela empresa comprovando sua habilitação para a realização da vistoria. 
6.4. Para a visita técnica o licitante, ou o seu representante legal, deverá estar 
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e 
documento expedido pela empresa comprovando sua habilitação para o ato. 
6.5. Eventuais dúvidas de natureza técnica decorrentes da realização da visita 
técnica deverão ser encaminhadas ao Agente de Contratação. 
6.6. A não realização de visita técnica não poderá ser alegada como fundamento 
para o inadimplemento total ou parcial de obrigações previstas em quaisquer 
documentos integrantes do instrumento convocatório. 
6.7. A Visita aos  locals  de execução dos serviços deverá ser efetuada até o dia 
anterior a data da realização do certame, (no horário de 08h até as 12h), e  sera  
acompanhada por um técnico da Secretaria de Infraestrutura do município de 
Guaraciaba do Norte/CE. Todos os custos associados com a visita serão de inteira 
responsabilidade da Proponente. 

7, MODELO DE EXECUÇÃO  DO OBJETO 
7.1 A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica: 
7.1.1. Os elementos produzidos para serem contratados e executados para que 
produzam resultados pretendidos, estão definidos  ern  projetos técnicos, 
especificações técnicas e em planilhas orçamentárias que trarão discriminadamente 
a metodologia e critérios necessários para o inicio, desenvolvimento e término da 
obra. 
7.1.2. A execução dos serviços  sera  iniciada a partir da assinatura de ordem de 
serviços, cujas etapas observarão o cronograrna físico-financeiro que consta no 
projeto básico. 
7.1.3. A Contratada deverá respeitar os prazos e os percentuais de execução previstos 
para cada etapa, conforme cronograma que consta no PROJETO  BASIC°.  
7.1.4. A execução dos serviços deverá ser iniciada  ern  até 05 (cinco) dias a partir da 
data de recebimento da ORDEM DE SERVIÇO. 

8.0 CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO 
8.1 A cada período de até 30 (trinta) dias, a Contratada devera apresentar a 
medição prévia das atividades executadas no período, através de planilha que 
indique os serviços executados, as unidades, os quantitativos e os valores e memória 
de cálculo detalhada. Ultrapassado esse período a contratada fira ciente de  ape  n 
pagamento estará condicionado a apresentação do referido documento. 
8.2 Caso a Contratada não envie a prévia da medição conforme determinado 
acima, a fiscalização Ira elaborar a planilha dos serviços executados somente pare fins 
de apuração do percentual executado e aplicação de advertências e sanções, 
conforme o caso. 
8.3 ,A, contrc.-Itante t—rá o prazo do 15 (quinze) alas Oteis, ronf—dos a oartir da data d'l 
apresentação da medição, para aprovar ou rejeitar, no todo ou  ern  parte, a medição 
prévia relatada pela Contratada, bem como para avaliar a conformidade das 
atividades executadas. 
8.4 Após a aprovação, a Contratada emitirá Nota Fiscal/Fatura no valor da medição  
definitive  aprovada, acompanhada da planilha de medição de serviços e de 
meritória de calculo detalhada, as  duds  últimos assinadas peio Responsável Téel ilco 
da obra. 

egir 
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8.5 A aprovação da medição prévia apresentada pela Contratada não a exime de 
qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitação definitiva das 
atividades executadas. 
8.6 0 pagamento somente  sera  autorizado depois de efetuado o "atesto" pelo 
servidor competente, condicionado este ato (à verificação da conformidade da Nota 
Fiscal/Fatura apresentada em relação à etapa do cronograma físico-financeiro 
executada e proporcionalmente aos quantitativos de serviços e materiais 
efetivamente prestados e empregados na mesma. 
8.7  Sera  efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional á irregularidade 
verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada: 
8.8 Não produziu os resultados acordados: 
8.8.1 Deixou de  executer  as atividades contratadas, ou não as executou com a 
qualidade  minima  exigida; 
8.8,2 Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos pare a execução do 
serviço, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior ei demandada. 
8.9 Os documentos para pagamento deverão ser apresentados, conforme segue: 
8.9.1 Nota fiscal/fatura com discriminação resumida dos serviços executados, 
período de execução da etapa e número do contrato, valor da retenção de INSS, ISS 
e Tributos Federais, quando for o caso, bem como, destaque do valor da aliquota do  
ISSN.  Não deve apresentar rasuras eiou entrelinhas e o valor da medição devera ser 
previamente ser certificado pelo fiscal responsável. 
8.9.2 Planilha de Medição, contendo todos os serviços executados e assinada pelos 
Responsáveis Técnicos das partes (contratante e contratada). 
8.9.3 Memória de Cálculo detalhada dos serviços e quantidades objeto da 
medição, assinada e carimbada pelo Responsável Técnico da Contratada. 
8.9.4 Relatório Fotográfico, indicando principalmente os serviços objetos da 
medição, com legenda e assinado e carimbado pelo Responsável Técnico da 
Contratada. 
8.9.5 Apresentação de Diário de obra correspondente aos serviços atestados no 
período da medição. 
8.9.6 Na hipótese de virem a ser constatadas pela Contratante quaisquer 
irregularidades em faturas  jet  pagas, a Contratante efetuará a glosa e realizará o 
desconto desse valor no  proximo  pagamento. 
8.9.7 Providenciar para liberação da Ultimo medição, além da documentação 
descrita anteriormente, o Termo de Recebimento Provisório da Obra. 
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9.0 MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS 
9.1 Para a perfeita execução dos serviços, a Contratada devera disponibilizar os 
materiais, equipamentos, macluinerio, ferramentas e utensilios necessários, nas 
quantidades estimadas e qualidades descriminadas no projeto executivos e memoriais 
descritivos. 

10.0 OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
10.1 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de 
acordo  corn  as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 
10.2 Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor 
especialmente designada, anotando em registro próprio as falhas detectadas, 
indicando dia, mês e  and,  bem corno o nome dos empregados eventualmente 
envolvidos, encaminhando os apontamentos à autoridade competente  cord  o5 

providencias cabíveis; 
10.3 Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, 
falhas ou irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando 
prazo para a sua correção, certificando-se de que as soluções por ela propostas selam 
as mais adequadas; 
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10.4  Pager  à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, conforme 
cronograma ffsico-financeiro; 
10.5 Efetuar as retenções  tributaries  devidas sobre o valor da fatura de serviços da 
Contratada, conforme a legislação vigente. 
10.6 Não praticar atos de ingerência na administração da Contratada, tais como: 
10.6.1 exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo 
reportar-se somente aos prepostos ou responsáveis por ela indicados, exceto quando 
o objeto da contratação previr o atendimento direto; 
10.6.2 direcionar a contratação de pessoas pare trabalhar nas empresas 
Contratadas; 
10.6.3 promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da Contratada, 
mediante a utilização destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da 
contratação e em relação à função especifica pare a qual o trabalhador foi 
contratado; 
10.6.4 considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do 
próprio órgão ou entidade responsável pela contratação, especialmente pare efeito 
de concessão de diárias e passagens e deslocamentos. 
10.7 Fornecer por escrito as informações  necessaries  pare o desenvolvimento dos 
serviços objeto do contrato; 
10.8 Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento; 
10.9 Cientificar a procuradoria jurídica do município pare adoção  des  medidas 
cabíveis quando do descumprimento das obrigações pela Contratada; 
10.10 Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as  built",  especificações 
técnicas, orçamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatórios de 
inspeções técnicas  epos  o recebimento do serviço e notificações expedidas; 
10.11 Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentação como 
condição indispensável para o recebimento definitivo de objeto, quando foro caso: 
10.11.1 "as  built",  elaborado pelo responsável por sua execução; 
10.11.2a reparação dos vicias verificados dentro do prazo de garantia do serviço, 
tendo em vista o direito assegurado à Contratante no  art.  119 da Lei n° 14.133/21 e no  
art.  12 da Lei n°8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor). 
10.12 Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-
financeiro feitos pela Contratada. 
10.13 Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pela contratada, que formarão 
um conjunto de documentos técnicos, gráficos e descritivos referentes aos segmentos 
especializados de engenharia, previamente e devidamente compatibilizados, de 
modo a considerar todas as possíveis interferências capazes de oferecer impedimento 
total ou parcial, permanente ou temporário, à execução do empreendimento, de 
maneira a abrangê-la em seu todo, compreendendo a complete caracterização e 
entendimento de todas as suas especificações técnicas, pare posterior execução e 
implantação do objeto garantindo a plena compreensão  des  informações prestadas, 
bem como sua aplicação correta nos trabalhos: 
10.14 A elaboração dos projetos executivos deverá partir  des  soluções desenvolvidas 
nos anteprojetos constantes neste Termo de Referência e seus anexos (Caderno de 
Encargos e Especificações Técnicas) e apresentar o detalhamento dos elementos 
construtivos e especificações técnicas, incorporando as alterações exigidas pelas 
mútuas interferências entre os diversos projetos; 
10.15 Em se tratando do regime empreitada por preço global ou empreitada integral 
a participação na licitação ou a assinatura do contrato implica a concordencia do 
Ildtante ou contratado com a adequação de todos os projetos anexos ao editor, de 
modo Que eventuds degações de fahas ou omissões em quolduer das peças, 
orçamentos, plantas, especificações, memoriais e estudas técnicos preItminares dos 
projetos não poderão ultrapassar, no seu coniunto, a dez por cento do valor total do 
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10.16 Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal pertinente (tr parcela 
incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, 
quando houver controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, 
qualidade e quantidade, conforme o  art.  143 da Lei n° 14.133, de 2021; 
10.17 A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela 
Contratada com terceiros, ainda que vinculados  ea  execução do contrato, bem como 
por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de 
seus empregados, prepostos ou subordinados. 

11.0 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
11.1 Executor o contrato conforme especificações deste Termo de Referência e de 
sua proposta, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento 
das cláusulas contratuais, além de fornecer e utilizar os  materials  e equipamentos, 
ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e quantidade mínimas 
especificadas neste Termo de Referencia e em sua proposta, com a observância as 
recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação; 
11.2 Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas  expenses,  no total ou em parte, no 
prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços/obras efetuados  ern  que se verificarem 
vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados; 
11.3 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de 
acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 
8.078/90), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso 
exigida no edital, ou dos pagamentos devidos ei Contratada, o valor correspondente 
aos danos sofridos; 
11.4 Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos do objeto a ser 
executado, em conformidade com as normas e determinações em vigor; 
11.5 Vedar a utilização, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar 
de agente público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança no 
órgão Contratante, nos termos  des  determinações em vigor; 
11.6 A empresa contratada deverá entregar juntamente com nota fiscal, documento 
de medição, diários de obra e relatórios complementares, as seguintes documentas:]) 
certidão conjunta  relative  aos tributos federais e  or  Dívida Ativa da União; 2) certidões 
que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual do domicilio ou sede do 
contratado; 3)Certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal 
do domicilio ou sede do contratado 4) Certidão de Regularidade do FGTS - CRF; e 5) 
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT. 
11.7 Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, 
Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas 
pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias 
e as demais previstas em legislação especifica, cuja inadimplência não transfere a 
responsabilidade Li Contratante; 
11.8 Comunicar ao Fiscal do contrato, qualquer ocorrência anormal ou acidente que 
se verifique no local dos serviços. 
11.9 Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos 
e instalações, em condições adequadas ao cumprimento das normas de saúde, 
segurança e bem-estar no trabalho; 
11.10 Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Contratante ou por 
seus propostas, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, 
bem corno aos documentos relativos à execução do empreendimento. 
11.11 Paralisar, por determinação da Contratante, qualquer atividade que não 
esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a 
segurança de pessoas ou bens de terceiros. 
11.12 Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e 
turro, a que for necessário a execução dos serviços, durante a vigência  dc  contrato. 

Avonida Monsenho, Etatado 
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11.13 Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a 
conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificações 
que integram este Termo de Referência, no prazo determinado. 
11.14 Conduzir os trabalhos com estrita observância as normas do legislação 
pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre 
limpo o local dos serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e 
disciplina. 
11.15 Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para análise e aprovação, 
quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam as especificações do 
memorial descritivo. 
11.16 Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, 
exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a 
utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre; 
11.17 Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação; 
11.18 Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de 
cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da 
Previdência Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na legislação, 
quando a contratada houver se beneficiado da preferência estabelecido pela Lei n° 
13.146/15. 
11.19 Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do 
cumprimento do contrato; 
11.20 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou 
municipal, as normas de segurança da Contratante; 
11.21 Atender as solicitações da Contratante quanto à substituição dos empregados 
alocados, no prazo fixado pela fiscalização do contrato, nos casos em que ficar 
constatado descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço, 
conforme descrito neste Termo de Referência; 
11.22 Manter preposto nos horários e locais de prestação de serviço para representá-
la na execução do contrato com capacidade para tomar decisões compatíveis com 
os compromissos assumidos; 
11.23 Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas  areas  da 
Contratante; 
11.24 Adotar as providencias e precauções necessárias, inclusive consulta nos 
respectivos órgãos, se necessário for, a fim de que não venham a ser danificadas as 
redes hidrossanitárias, elétricas e de comunicação. 
11.25 Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU do domicilio do contratado as 
Anotações e Registros de Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato 
e especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 
12.378/10); 
11.26 Obter junto aos órgãos competentes, conforme o caso, as licenças necessárias 
e demais documentos e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável; 
11.27 Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto 
responsável, as informações sobre o andamento do empreendimento, tais como, 
número de funcionários, de equipamentos, condições de trabalho, condições 
meteorológicas, serviços executados, registro de ocorrências e outros fatos 
relacionados, bem como os comunicados à Fiscalização e situação das atividades em 
relação ao cronograma previsto. 
11.28 Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o 
estabelecido no instrumento contratual, neste Termo de Referência e seus anexos, 
bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de 
c^nstrução, p^lo prazo de 05 (cinc.-.0) anos, contado da data de cmissão do Terrno de, 
Recebimento Definitivo: 
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11.29 Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da 
construção civil estabelecidos na Resolução n° 307/02, com as alterações posteriores, 
do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, 
da Instrução Normativa SLTI/MP n°1/2010, nos seguintes termos: 
11.29.1 0 gerenciamento dos resíduos originários da contratação deverá obedecer  Cis  
diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de 
Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da 
Construção Civil apresentado ao órgão competente, conforme o caso; 
11.29.2 Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolução CONAMA n° 30702, a 
CONTRATADA deverá providenciar a destinação ambientalmente adequada dos 
resíduos da construção civil originários da contratação, obedecendo, no que couber, 
aos seguintes procedimentos: 
11.29.2.1 resíduos Classe A (reutilizáveis ou recicláveis como agregados): deverão ser 
reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de 
resíduos classe A de reservação de material para usos futuros; 
11.29.2.2 resíduos Classe B (recicláveis para outras destinações): deverão ser 
reutilizados, reciclados ou encaminhados a  areas  de armazenamento temporário, 
sendo dispostos de modo a permitir a sua utilização ou reciclagem futura; 
11.29.2.3 resíduos Classe C (para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou 
aplicações economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem/recuperação): 
deverão ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as 
normas técnicas especificas; 
11.29.2.4 resíduos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais à saúde): 
deverão ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade 
com as normas técnicas especificas. 
11.29.3 Em nenhuma hipótese a Contratada poderá dispor os resíduos originários da 
contratação em aterros de resíduos sólidos urbanos,  areas  de "bota fora", encostas, 
corpos d'água, lotes vagos e  areas  protegidas por Lei, bem como em  areas  não 
licenciadas; 
11.30 Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por 
uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de 
destruição, danificação, defeitos ou incorreções dos serviços ou dos bens da 
Contratante, de seus funcionários ou de terceiros, ainda que ocorridos em via pública 
junto ci obra. 
11.31 Realizar, conforme o caso, por meio de laboratórios e sob suas custas, as testes, 
ensaios, exames e proves necessárias ao controle de qualidade dos materiais, serviços 
e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto 
neste Termo de Referência e demais documentos anexos; 
11.32 No caso de execução de obra: 
11.32.1 Reconhecer sua responsabilidade exclusive da contratada sobre a quitação 
dos encargos trabalhistas e  socials  decorrentes do contrato; 
11.32.2 Aceitar,  ern  caso de descumprimento da obrigação, a retenção do 
pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a 
situação seja regularizada e não havendo quitação das obrigações por parte da 
contratada, aceitar que a contratante efetue o pagamento das obrigações 
diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da execução 
dos serviços objeto do contrato; 
11.32.3  Observer  os preceitos da legislação sobre a jornada de trabalho, conforme a 
categoria profissional: 
11.32.4 Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras - CNO da Receita Federal do 
Brasil em até 30 (trinta) dias contados do inicio das atividades, em conformidade com 
a Instrução Normativa RFB n° 1845/18; 
11.32.5 A contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições, as acréscimos 
ou supressões que se fiz-rem necessários, conforme  art.  125 da Lei Federal n° 14.133/21; 
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11.32.6 Atender as determinações regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou 
autoridade superior  (art.  137, II, da Lei n° 14.133/21) e prestar todo esclarecimento ou 
informação por eles solicitados; 
11.32.7 Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou 
parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do 
contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, parágrafo 
único, da Lei n° 14.133, de 2021; 
11.32.8 Arcar com o ônus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos 
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de 
fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em 
sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, 
exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no  art.  124, II, d, da Lei n° 14.133, 
de 2021. 

12. DA SUBCONTRATAÇÃO 
12.1 Não  sera  admitida a subcontratação do objeto licitatório. 

13. ALTERAÇÃO SUBJETIVA 
13.1 È admissivel a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa 
juridica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de 
habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e 
condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja 
anuência expressa da Administração à continuidade do contrato. 

14. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 
14.1. 0 acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na 
verificação da conformidade da prestação dos serviços, dos  materials,  técnicas e 
equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimentr,  do ajusto, 
que serão exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente 
designados, na forma dos  arts.  7° e 117 da Lei Federal n° 14.133/21. 
14.2. A Contratante deverá disponibilizar responsável técnico com a qualificação 
necessária para o acompanhamento e controle da execução dos serviços. 
14.3. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com 
base nos critérios previstos neste Termo de Referenda. 
14.4. A fiscalização do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da 
produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, devera 
comunicar (a autoridade responsável para que esta promova a adequação 
contratual à produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de 
alteração dos valores contratuais previstos no artigo 125 da Lei Federal n° 14.133/21. 
14.5. 0 representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências 
verificadas, adotando as providencias  necessaries  ao fiel cumprimento das clausulas 
contratuais, conforme o disposto nos §§ 1° e 2° do  art.  117 da Lei Federal n° 14.133/21; 
14.6. 0 descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades 
assumidas pela Contratada, sobretudo quanto as obrigações e encargos sociais e 
trabalhistas, ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas no Termo de 
Referência e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, 
conforme disposto nos artigos 137 da Lei Federal n° 14.133/21. 
14.7. Durante a execução do objeto, o fiscal técnico deverá monitorar 
constantemente o nível de qualidade dos serviços para evitar a sua degeneração, 
devendo intervir para requerer à CONTRATADA a correção das faltas, falhas e 
irregularidades constatadas. 
14.8. Em hipótese alguma,  sera  admitido que a própria CONTRATADA materialize a 
avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada. 
14.9. A CONTRATADA poderá apresentar  justificative  para a presto:tap- do servicr-o  

Qom  menor nível de conformidade, 	pocierd ser aceito pelo fiscal técnico, desde 
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que comprovada a excepcionalidade da ocorrência, resultante exclusivamente de 
fatores imprevisíveis e alheios ao controle do prestador. 
14.10.Na hipótese de comportamento continuo de desconformidade da prestação do 
serviço em relação er qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os níveis 
minimos toleráveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser 
aplicadas as sanções à CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato 
convocatório. 
14.11.0 fiscal técnico poderá realizar avaliação diária, semanal ou mensal, desde que 
o período escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho 
e qualidade da prestação dos serviços. 

15. DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO 
15.1. A emissão da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo 
dos serviços, nos termos abaixo. 
15.1.1. Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no 
documento de medição, a Contratada apresentará a medição prévia dos serviços 
executados no período, através de planilha e memória de cálculo detalhada. 
15.1.2. Uma etapa  sera  considerada efetivamente concluida quando os serviços 
previstos para aquela etapa, no Cronograma Físico-Financeiro, estiverem executados 
em sua totalidade. 
15.2. 0 recebimento provisório  sera  realizado pelo responsável técnico pela 
fiscalização crorss a  enter  rtri documentação acima, rtrt seguinte forma: 
15.2.1. A contratante realizará inspeção minuciosa de todos os serviços executados, 
por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais 
encarregados pelo serviço, com a finalidade de verificar a adequação dos serviços e 
constatar e relacionar os arremates, retoques e revisões finais que se fizerem 
necessários. 
15.2.1.1. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou 
substituir, as suas  expenses,  no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem 
vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou  materials  empregados, 
cabendo a fiscalização não atestar a Ultimo e/ou única medição de serviços até que 
sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no 
Recebimento Provisório. 
15.2.1.2. A aprovação da medição prévia apresentada peia Contratada não a exime 
de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitação  definitive  dos 
serviços executados. 
15.3. A partir do recebimento provisório dos serviços, o Gestor do Contrato deverá 
providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execução dos 
serviços, obedecendo as seguintes diretrizes: 
15.3.1. Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela 
fiscalização e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento 
da despesa, indicar as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à CONTRATADA, 
as respectivas correções; 
15.3.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos serviços 
prestados, com base nos relatórios e documentações apresentadas; e 
15.3.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor 
exato dimensionado pela fiscalização. 
15.4. 0 recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade 
da Contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato, das 
garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por  fordo des  
disposições legais em vigor (Lei n° 10.406/02). 
15.5. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo 
com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo 
sor corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado polo fiscal do contrato, as custas da 
Contratada, sem prejuízo da aplicação de penalidades. 
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16. DO PAGAMENTO 
16.1. 0 pagamento  sera  efetuado pela Contratante no prazo de 30 dias, contados do 
recebimento da Nota Fiscal/Fatura. 
16.2. A emissão da Nota Fiscal/Fatura  sera  precedida do recebimento definitivo do 
serviço, conforme este Termo de Referência. 
16.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da 
comprovação da regularidade fiscal, consoante á documentação mencionada no  
art.  68 da Lei n° 14.133/21, estando o pagamento condicionado a sua regularidade. 
16.4. 0 setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal 
ou Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, 
tais como: 
16.4.1. o prazo de validade; 
16.4.2. a data da emissão; 
16.4.3. os dados do contrato e do órgão contratante; 
16.4.4. o período de prestação dos serviços; 
16.4.5. o valor a pagar; e 
16.4.6. eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis. 
16.5. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que 
impeça a liquidação da despesa, o pagamento  Hoard  sobrestado até que a 
Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para 
pagamento iniciar-se-6 após a comprovação da regularização da situação, não 
acarretando qualquer ônus para a Contratante; 
16.6.  Ern  caso de sanção por irregularidades,  sera  efetuada a retenção ou glosa no 
pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções 
cabíveis, caso se constate que a Contratada: 
16.6.1. não produziu os resultados acordados; 
16.6.2. deixou de executor as atividades contratadas, ou não as executou com a 
qualidade  minima  exigida; 
16.6.3. deixou de utilizaras  materials  e recursos humanos exigidos para a execução do 
serviço, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada. 
16.7.  Sera  considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a 
ordem bancária para pagamento. 
16.8. Quando do pagamento,  sera  efetuada a retenção tributária prevista na 
legislação aplicável. 
16.9. É vedado o pagamento, a qualquer titulo, por serviços prestados, à empresa 
privada que tenha em seu quadro societário servidor público da ativa do órgão 
contratante, com fundamento na Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente. 
16.10. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não 
tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, os valores devidos ao contratado 
serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a 
data de suo efetiva realização, mediante aplicação do índice de Preços ao 
Consumidor Amplo - IPCA de correção monetária. 
16.11.É vedado Cr CONTRATADA transferir a terceiros as direitos ou créditos decorrentes 
do contrato. 

17. REAJUSTE 
17.1. Os preços são firmes e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses da 
apresentação do proposta. Caso o prazo exceda a 12 (doze) meses os preços 
contratuais serão reajustados, tomando-se por base a data da apresentação da 
proposta, pela variação dos  indices  constantes da revista "CONJUNTURA ECONÔMICA 
(INCC - COLUNA 35) editada pela Fundação Getúlio Vargas, ou outro que vier 
su bstit u Ho. 
17.2. No cálculo dos reajustes se utilizara a seguinte formula: 

Avenithik  Mons  h 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACIABA DO NORTE 

R = Valor do reajuste procurado; 
V = Valor contratual dos serviços a serem reajustados;  
lo  = indice inicial -refere-se ao mês da apresentação da proposta; 
I = indice final - refere-se ao mês de aniversário anual da proposta. 

OBSERVAÇÃO: O FATOR deve ser truncado na  quark::  casa decimal, ou seja, desprezar 
totalmente da quinta casa decimal em diante. 

17.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será 
contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste. 
17.4. Caso o índice estabelecido para reaiustamento venha a ser extinto ou de 
qualquer forma não possa mais ser utilizado,  sera  adotado, em substituição, o que vier 
a ser determinado pela legislação então  ern  vigor. 
17.5. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão 
novo índice oficial, para reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de 
termo aditivo. 
17.6. 0 reajuste poderá ser realizado por termo de alteração contratual ou 
a postilamento. 

18. GARANTIA DA EXECUÇÃO 
18.1. A CONTRATADA deverá apresentar à Administração do CONTRATANTE, no 
prazo de até 10 (dez) dias a partir da emissão da Ordem de Serviço, comprovante 
de GARANTIA, no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor global do 
Contrato, que será liberado somente após o término da vigência do Contrato ou, 
ainda, na ocorrência de outras hipóteses de extinção contratual previstas em lei, 
cabendo-lhe optar por uma das modalidades de garantia prevista no  art.  96, § 1° 
da Lei no 14.133/21. 

18.1.1.A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia prevista 
acarretará a aplicação de multa de 0,2% (dois décimos por cento) do valor do 
Contrato por dia de atraso, até o máximo de 5% (cinco por cento). 
18.1,2.0 atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração 
promover o bloqueio dos pagamentos devidos  al  CONTRATADA, até o limite de 5% 
(cinco por cento) do valor global do Contrato, a titulo de garantia; bloqueio que 
não gera nenhum tipo de compensação financeira ai CONTRATADA. 
18.1.3.A CONTRATADA poderá, a qualquer tempo, substituir o bloqueio efetuado 
com base no item 18.1.2 desta cláusula por quaisquer das modalidades de 
garantia, caução em dinheiro ou títulos da divida pública, seguro-garantia ou 
fiança bancária. 
18.1.4.0 quanto disposto no item 18.1.1 deve ser observado também quando da 
reposição da garantia, sempre que a contratada for notificada para isso. 

18.2. A devolução da garantia ficará condicionada à comprovação pela 
CONTRATADA, da inexistência de débitos trabalhistas em relação aos empregados 
que atuaram na execução do objeto contratado. 

18.2.1.A devolução da garantia contratual pressupõe, por sua essência, a plena 
satisfação de todas as obrigações contratuais, além da quitação dos encargos de 
índole trabalhista advindas da execução do Contrato. Assim, mostra-se justo e 
coerente condicionar a devolução da garantia contratual face  al  prova de 
quitação de todas as verbas trabalhistas. 

18.3. A vigência da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá 
abranger um período mínimo de 3 (três) meses após o termino da vigência contratual. 
18.4. Após a execução do Contrato, em caso de inadimplemento da CONTRATADA, 
a CONTRATANTE poderá utilizar o valor da a antia prestada e dos valores das faturas 
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   SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS 
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correspondentes a 1 (um) mês de serviço para realizar o pagamento direto das verbas 
rescisórias aos trabalhadores alocados na execução contratual. 
18.5. Será considerada extinta a garantia: 
a) Com a devolução da apólice, carta-fiança ou autorização para o levantamento 
de importâncias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada da 
declaração do CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado, de que a 
CONTRATADA cumpriu todas as cláusulas deste Contrato; 
b) No prazo de 3 (três) meses após o término da vigência do Contrato, caso a 
Administração não comunique a ocorrência de sinistros, quando o prazo  sera  
ampliado, nos termos da comunicação. 
18.6. Independentemente da modalidade de garantia escolhida, ela assegurara o 
pagamento de: 
a) Prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato; 
b) Prejuízos diretos causados à Administração decorrentes de culpa ou dolo durante a 
execução do contrato; 
c) Multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; 
d) Obrigações trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, não adimplidas 
pela CONTRATADA, quando couber. 
18.7. Se apresentada na modalidade seguro-garantia, tal somente  sera  aceita se a 
apólice contemplar todos os eventos indicados no item 18.6. 
18.8. No caso de garantia prestada em dinheiro, devem ser observadas, para fins de 
deposito, as mesmas condições constantes no Edital. 

19. INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
19.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei n° 14.133, de 2021, a 
contratada que: 

a) der causa a inexecução parcial do objeto; 
b) der causa à inexecução parcial do objeto que cause crave dano a 

Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse 
coletivo; 

c) der causa à inexecução total do objeto; 
d) deixar de entregar a documentação exigida para o certame; 
e) não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente 

devidamente justificado; 
f) não celebrar o termo de contrato ou não entregar a documentação exigida 

para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua 
proposta; 

g) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação 
sem motivo justificado; 
apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou 
prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato; 

i) fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato; 
j) comportar-se de modo iniclôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 
k) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação: 
I) 	praticar ato lesivo previsto no  art.  50  da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013. 

19.2. Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as 
seguintes sanções: 

a) Advertência,  quango  a contratada der causa Pt inexecução parcial do 
contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave  
(art.  156, §2°, da Lei n° 14.133, de 2021); 

b) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas 
nas alíneas "b", "c" e "d" do subitem acima deste Contrato, sempre que não 
se justificar a imposição de penalidade mais grave  (at  156, § 4°, da Lei n° 
14,133, de 2021); 

CEP-1 62. 
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c) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as 
condutas descritas nas alíneas "e", "f", "g" e "h" do subitem acima deste 
Contrato, bem como nas alíneas "b", "c" e "d", que justifiquem a imposição 
de penalidade mais grave  (art.  156, §5°, da Lei n° 14.133, de 2021); 

d) Multa: 
I -  moratoria  de 0,5 % (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o 

valor da parcela inadimplida, até o limite de 02 (dois) dias úteis; 
II - compensatória de 10 % (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no 

caso de inexecução total do objeto; 
19.3 - A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese 
alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado 6 Contratante  (art.  156, 
§9°, da Lei n°14.133, de 2021); 
19.4 - Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas 
cumulativamente com a multa (arr. 156, §7°, da Lei n° 14.133, de 2021); 
19.5 - Antes da aplicação da multa  sera  facultada a defesa do interessado no prazo 
de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação  (art.  157, da Lei n° 14.133, 
de 2021); 
19.6 - Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do 
pagamento eventualmente devido pela Contratante 6 Contratada, além da perda 
desse valor, a diferença  sera  descontada da garantia prestada ou será cobrada 
judicialmente  (art.  156, §8°, da Lei n° 14.133, de 2021); 
19.7 - Previamente ao encaminhamento 6 cobrança judicial, a multa poderá ser 
recolhida administrativamente no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar da data do 
recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente; 
19.8 - A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure 
o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento 
previsto no caput e parágrafos do  art.  158 da Lei n° 14.133, de 2021, para as 
penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade 
para licitar ou contratar; 
19.9- Na aplicação das sanções serão considerados  (art.  156, §1°, da Lei n° 14.133, de 
2021): 

a) a natureza e a gravidade da infração cometida; 
b) as peculiaridades do caso concreto; 
c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes; 
d) os danos que dela provierem para o Contratante; 
ej a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme 

normas e orientações dos órgãos de controle. 
19.10- Os atos previstos como infrações administrativas na Lei n° 14.133, de 2021, ou 
em outras leis que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n° 12.846, de 
7013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito 
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei  (art.  159). 
19.11 - A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre 
que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos 
atos ilicitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse 
caso, todos os efeitos das sanções aplicadas a pessoa juriclica serão estendidos aos 
seus administradores e sócios com poderes de administração, 6 pessoa jurídica 
sucessora ou 6 empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de 
fato ou de direito, com a Contratada, observados, em todos os casos, o contraditório, 
a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica previa  (art.  160, da Lei n° 
14.133, de 2021); 
19.12- A Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da 
data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos  Cis  
sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de 
Empresas inirroneas a Suspensas (Cais) a no Cadastro Nacional de Empresas Punidas 
(Cnep), instituidos no âmbito do Poder Executivo Federal. (AO. 161. da Lei n° 14.133, de  

cep 
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Guaraciaba do Norte-CB, 19 de  janeiro  de 2024. 

Everton Gonçalves Bezerra 
Riatprinciiva!  pale%  Pleinejrimanto  ark  rnntrestrigrwa• da Secretaria Municipal *-4,5 

Infraestrutura e Serviços Públicos 

ESTADO DO CEARA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACIABA DO NORTE 

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOSi 

2021); 
19.13 - As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de 
inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do  art.  
163 da Lei n°14.133/21. 

20. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR. 
20.1. As exigências de HABILITAÇÃO JURIDICA, REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA, 
são as usuais para a generalidade do tipo do objeto desse termo, conforme 
disciplinado no edital. 
20.2, Os critérios de OuALIF1cAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA a serem atendidos 
pela licitante estão previstos no edital. 
20.3. Os critérios de QUALIFICAÇÃO TÉCNICA a serem atendidos pela licitante estão 
previstos no edital. 
20.4. Os critérios de ACEITABILIDADE DE PREÇOS  sera  o menor valor, estando dentre 
ele os seus unitários, quando houver. 
"t0.5. 	CRITÉRIO nE Tara^ MENT" ^A PR^PrIST^ o rnenor prego 
20.6. As REGRAS DE DESEMPATE entre propostas são as discriminadas no edital. 

21. PREÇO MÁXIMO ACEITÁVEL. 
a. 0 prego máximo aceitável da contratação é de R$ 6.948.734,61 (seis milhões, 
novecentos e quarenta e oito mil, setecentos e trinta e quatro reais e sessenta e um 
centavos), sendo: 

Item DESCRIÇÃO UNO 
VALOR ORÇADO TIPO DE 

PARTICIPAÇÃO VALOR 
ORÇADO QTD 	VALOR 

TOTAL ORÇADO 

1 

Contratação de empresa 
espeCializada 	para 
execução 	 de 
pavimentação asfaltica em 
diversas 	iocaliciacies 	no 
município 	de 	Guaraciaba 
LALI INVIIC.-“- 

n  
cy 
5 ce w cn 

6.948,734,61 1 6.948.734,61 AMPLA 
PARTICIPAÇÃO 

VALOR GLOBAL R$ 11$ 6.948.734,61 - 

21. 	ANEXOS 
integram este Termo de Referência, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos: 

• Anexo I - Projeto  Basic°  de Engenharia (Pianiiha Orçamentária, Cronograma Fisico-
Financeiro, Composições de Serviços não Tabelados, Memorial de Cálculo dos 
Quantitativos, Memorial Descritivo com Especificações Técnicas, Relatório Fotográfico, 
Composição de  BD!  - Materiais, Composição de  BD  - Serviços, Encargos Sociais para 
Serviços da Tabela SEINFRA-CE e Plantas Baixas). 
• Anexo II - Documentos referentes á responsabilidade técnica (ART/RRT referentes ei 
totalidade das peças técnicas produzidas por profissional habilitado, consoante 
previsão do  art.  10 do Decreto n. 7983/2013)  /ART  de Elaboração do Projeto e do 
Orçamento e  ART  de Fiscalização do Projeto Executivo. 

Avenida Pie 
CEPI 62,3130400 

eene t (80 36 
69‘205/0001-3 

talk) iv,  55 - Centro  

be  da  Norte —  Ceará  
0 	(B6)3652-2in 

n0  06.920.294-0 
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GUARACIABA DO NORTE - CE 

 

JOTA BARROS 
PROJETOS E ASSESSORIA 

PROJETO BÁSICO 

PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSAS 
LOCALIDADES NO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO 

NORTE-CE 

NOVEMBRO / 2022 
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JOTA BARROS 
PROJEIGS E ASSESSORIA 

SUM/OAK) 
1. APRESENTAÇÃO 	 4 
2, METODOLOGIA ADOTADA 	 4 
3. 	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE MATERIAlS E SERVIÇOS 	 5 
1. SERVIÇOS PRELIMINARES 	 5 
1.1 	PLACA PADRÃO DE OBRA 	 5 
1.2 	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CA VALO MECÂNICO C/PRANCHA DE 3 
EIXOS 	 6 
1.3 	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORCA, TELEFONE E LÓGICA 	6 
1.4 	BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO AI 	 6 
1.5 	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUX1LIO TOPOGRÁFICO 	 7 
1.6 	. REMOÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEIPEDO OU PEDRA TOSCA 	7 
2. ADMINISTRAÇÃO LOCAL 	 7 
3. PAVIIVIENTA0b ASIÁLTICA EM TSD - SERVIÇOS 	 8 
3.1 	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTE 
ARGILOSO 	 8 
3.2 	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA 	 8 
3.3 	IMPRIMAÇÃO COM ASFAL10 DILUÍDO 	 8 
3.4 	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM BANHO DILUÍDO - BRITA 
COMERCIAL 	 8 
3.5 	TRANSPORTE COM  CAM-NI-MO BASCULANTE DE 141V3 - RODOVIA EM LEITO 
NATURAL -- BASE 	 8 
3.6 	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3 - RODOVIA EM LEITO 
NATURAL- BRITA PRA ISD 	  
3.7 	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR- RODOVL4 
PAVIMENTADA - CM 30 	  
3.8 	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR -RODO VIA 
PAVIA4ENTADA - RR-2C 	  

8 

9 

9 
4. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ASFATICOS 	  9 
4.1 ASFALTO DILUÍDO- CM 30 	  9 
4.2 EMULSÃO ASFÁLTICA RR 20 	  9 
5. DRENAGEM 	  10 
5./ BA  NQ  UETA/ MEIO-FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL 	 10 
6.0 SINALIZAÇÃO 	  10 
6.1 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 	  10 
6.2 TACHA REFLETIVA EM RESINA SINTÉTICA 	  15 
6.3 SINALIZAÇÃO VERTICAL 	  16 
7.0 SERVIÇOS FINAIS 	  16 

2 

D
oc

um
en

to
 p

od
er

á 
se

r 
au

te
nt

ic
ad

o 
em

 h
ttp

s:
//p

or
ta

lm
un

ic
ip

io
s.

co
m

/s
is

te
m

a/
va

lid
ac

oe
s/

va
lid

ar
-d

oc
um

en
to

s.
as

p 
ut

ili
za

nd
o 

a 
ch

av
e:

 9
7D

36
8E

69
A

9F
A

1C
C

83
76

37
94

F
88

93
8E

D



JOTA BARROS 
PROJETOS E ASSESSORIA 

7.1 	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EMCAVLO MECÂNICO GPRANCHA 
DE 3 EIXOS 	 16 
Ao fim dos serviços e não sendo mais necessário os equipamentos citados no item anterior, 
deve-se despacha-los, os equipamentos devem ser transportados em cavalo mecânico com 
prancha de 3 eixos, essa remoção definitiva da obra ocorrerá por conta e risco da construtora 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
GUARACIABA DO NORTE - CE 

16 
4. PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 	  17 
5. MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS 	  46 
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1. APRESENTAÇÃO 

O Presente trabalho trata do Projeto de Pavimentação Asfaltica nas 
localidades de Estrada CE- 187, Rio Estivas, Alto dos Rodrigues, Santo Antônio 
dos Camelos e CE-187 — Zona rural - no município de Guaraciaba do Norte, Ceara. 

0 Projeto de Pavimentação consta de todos os elementos construtivos para a 
implantação da infraestrutura do Projeto com o dimensionamento do greide das vias. 

A pavimentação das ruas consistirá da pavimentação asfaltica com 
Tratamento Superficial Duplo (TSD) de uma pista de rolamento, tendo 2 faixas de 
circulação em sentidos opostos. 

Com relação à drenagem da estrada, a agua pluvial escoara naturalmente 
pela via até os acostamentos e depois para o terreno natural. 

A realização desse projeto, aliada a uma adequada manutenção do sistema 
de drenagem, resultará em uma significativa melhoria da qualidade de vida tanto da 
população local, reduzindo o tempo de trajeto até a sede do município e demais 
destinos. 

DADOS GERAIS DO PROJETO 

ESTRADA CE 187, 
SITIO ESTIVAS, ALTO 
DOS RODRIGUES, 
SANTO  ANTONIO  
DOS CAMELOS E CE 
187 

Início: 
E:297691.202 
N: 9543094.527 
Inicio: E: 
296334.117 
N: 9543416 267 

6482,09 
	7,00m PAVIMENTACAO 

ASFALTICA 

2. METODOLOGIA ADOTADA 

No desenvolvimento do presente projeto, foram adotadas e cumpridas as 
seguintes etapas principais: 

• Diagnostico "In Loco" dos problemas existentes e a consequente 
determinação das  areas  para se proceder aos estudos topográficos; 

• Estudo Topográfico na diretriz das vias; 
• Verificação das conformidades do terreno natural para o traçado do greide; 
• Elaboração do Projeto de Pavimentação da Via; 
• Levantamento dos Quantitativos e Orçamentos; 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE 
GUARACIABA DO NORTE - CE 

3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE MATERIAIS E SERVIÇOS 

Em caso de dúvidas na interpretação dos projetos e detalhes fornecidos, 
deverá ser consultada a Fiscalização. 

Todos os materiais a serem empregados nas obras, deverão ser novos, 
comprovadamente de primeira qualidade, satisfazendo rigorosamente as presentes 
Especificações. 

Se as circunstancias ou condições locais de mercado, tornarem, porventura, 
aconselhável à substituição de qualquer material especificado, por outro equivalente, 
similar, tal substituição só  sera  procedida mediante consulta e anuência da 
Fiscalização.  

Sera  expressamente proibida a manutenção no local da obra de quaisquer 
materiais que estejam em desacordo com as especificações. 

Serão impugnados pela FISCALIZAÇÂO todos os serviços executados em 
desacordo com as presentes Especificações e com a boa técnica peculiar a espécie, 
ficando a CONTRATADA obrigada a demolir e refazer os trabalhos rejeitados, 
ocorrendo todos os custos por sua própria conta. 

1. SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.1 PLACA PADRÃO DE OBRA 

As placas relativas as obras fornecidas pela contratada de acordo com 
modelos definidos pela CAIXA, devendo ser colocadas e mantidas durante a 
execução da obra em locais indicados pela fiscalização. 

As  places  de obra serão confeccionadas em chapas  ago  galvanizados, 3x2m, 
disposta em local visível, e permanecer visível durante todo o período de execução 
da obra, e deve ser fielmente reproduzida, tendo como base o modelo 
disponibilizado pelo Governo Federal. Todas as instalações provisórias devem ser 
executadas conforme as Normas Técnicas Brasileiras, proporcionando segurança 
aos operários, prestadores de serviço e eventuais visitantes. A escolha de um ou de 
outro material  sera  feita pela fiscalização, em função do tempo de execução da obra. 
Concluída a obra, a fiscalização decidirá o destino das placas, podendo exigir a 
permanência delas fixadas ou o seu recolhimento, pela contratada, ao escritório local 
da PREFEITURA. 

As placas relativas as responsabilidades técnicas pelas obras ou serviços, 
exigidas pelos órgãos competentes, serão confeccionadas e colocadas pela 
contratada, sem  onus  para a PREFEITURA e de acordo com as normas do CREA. 
Outros tipos de  places  da contratada, subcontratada, fornecedores de materiais e/ou 
equipamentos, prestadores de serviços,  etc.,  poderão ser colocados com a prévia 
autorização da fiscalização, observando-se o disposto nas Disposições Gerais. 
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1.2MOBILIZAVO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO 
C/PRANCHA DE 3 EIXOS 

Os equipamentos serão mobilizados da Cidade de Sobral até o local da obra, 
os equipamentos serão deslocados em cavalo mecânico com prancha de 3 eixos. 
Todos os materiais, equipamentos e demais instrumentos de serviços, deverão ser 
transportados pelo contratado para atender as necessidades de execução da obra 
de acordo com imposição natural do porte e projeto especifico. 

Na memória de cálculo do orçamento foi apresentado os principais 
equipamentos para execução dos serviços: 

• Motoniveladora; 

• Compactador Pé-de-Carneiro vibratório autopropelido; 

• Trator de esteiras com lâminas e escarificador; 

• Trator de pneus; 

• Grade de disco; 

• Escavadeira Hidráulica; 

Entretanto a relação de equipamento principal exigido por ocasião da 
licitação, e mesmo a posterior, solicitada pela fiscalização, deverá ser previamente 
vistoriada e aprovada para que susta os efeitos esperados. A permanência de tal 
exigência se estenderá ate o final determinado pela Prefeitura. 0 transporte dos 
equipamentos à obra bem como sua remoção para eventuais consertos, ou remoção 
definitiva da obra ocorrerá por conta e risco da contratada. 

1.3INSTALAÇõES PROVISÓRIAS DE LUZ FORÇA, TELEFONE E 
LÓGICA 

Deverão ser executadas instalações provisórias de luz, força, telefone e lógica 
para os barracões de escritório e depósito da obra. 

1.4BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO Al 
A CONTRATADA, deverá providenciar instalações adequadas para 

alojamento de pessoal, depósito de materiais, preparo de formas e armações, caso 
seja necessário, bem como local apropriado para a guarda dos equipamentos a 
serem utilizados na obra. 

No caso de A CONTRATADA, optar por não construir barracão ou abrigo 
provisório, poderá a mesma alugar imóvel já pronto, caso exista disponível no 
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Município e, de preferência, nas proximidades da Obra, bastando apenas dar ciência 
FISCALIZAÇAO. 

1.5LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO 
A locação será executada com instrumentos, o construtor procederá a locação da 

obra de acordo com a planta de situação aprovada pelo orgão público competente, 
solicitando que a fiscalização, por seu topógrafo, faça a marcação de pontos de 
referência, a partir dos quais prosseguirá os serviços sob sua responsabilidade. 

A Construtora procederá a aferição das dimensões, dos alinhamentos, dos 
ângulos e quaisquer outras indicações constantes do projeto, com as reais 
condições encontradas no local. 

Havendo discrepância entre as reais condições existentes no local e os 
elementos do projeto, a ocorrência será objeto de comunicação, por escrito, a 
fiscalização, a quem competirá deliberar a respeito, juntamente com o técnico 
supervisor. 

Após a demarcação dos alinhamentos e pontos de nível, o construtor fará 
comunicação a fiscalização, a qual procederá as verificações e aferições que julgar 
oportunas. 

Os equipamentos utilizados devem ser coerentes com a área de execução de 
locação, devendo os mesmos ser devidamente calibrados a fim de obedecer As 
tolerâncias referentes as dimensões e objetos a serem locados. Não devem ser 
utilizados equipamentos defeituosos e deve ser mantida caderneta de levantamento 
a fim de aferições futuras. 

A contratante  dart  por aprovada a locação, sem que tal aprovação prejudique, de 
qualquer modo o disposto no parágrafo seguinte. 

A ocorrência de erro na locação da obra projetada implica para o construtor na 
obrigação de proceder - por sua conta e nos prazos estipulando as modificações, 
demolições e reposições que se tornarem necessárias, a juizo da fiscalização, 
ficando, além disso, sujeito as sanções, multas e penalidades aplicadas em cada 
caso particular, de acordo com o contrato. 

REMOÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEIPEDO OU PEDRA 
TOSCA 

Antes da execução de pavimentação asfáltica deverá ser feito a remoção do 
calçamento. A qualidade deverá ser atendida pela necessidade FISCALIZAÇÃO, 
assim em uma eventual falta de qualidade, o serviço deverá ser corrigido pela 
construtora sem custos para prefeitura e  so  sendo aceita com aprovação da 
FISCALIZAÇÃO. A ocorrência de erros de execução de remoção ou 
danificação/manutenção ficará por risco da Construtora. 

2. ADMINISTRAÇÃO LOCAL 
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Durante a execução da obra deverá estar presente uma equipe  minima  de um 
engenheiro civil e um encarregado de obras, para o acompanhamento da referida 
obra. 

3. PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM TSD — SERVIÇOS 

3.1 REGULARIZAÇÃO E COMPACTA gÃo DE SUBLEITO DE SOLO 
PREDOMINANTE ARGILOSO 

A Regularização do Subleito, primeira camada da pavimentação, destinada a 
conformar o leito estradal, transversal e longitudinalmente, de modo a torná-lo 
compatível com as exigências geométricas das camadas sobrejacentes do 
Pavimento. 

3.2INDENIZAçÃo DE JAZIDA 

Como a Prefeitura não dispõe de jazida disponível, torna-se necessário a 
indenização de  area  particular para retirada de material para implantação do material 
para a base da estrada. 

3.3 IMPRIMA ÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO 

Imprimaçâo com asfalto diluído devera ser executado seguindo as 
especificações do fabricante e projeto. 

2.4 TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM BANHO DILUÍDO — 
BRITA COMERCIAL 

0 tratamento superficial duplo com banho diluído — brita comercial, deverá ser 
executado seguindo as especificações do fabricante e projeto. 

3.5 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3 
RODOVIA EM LEITO NATURAL— BASE 

0 transporte cm caminhão basculante de 14m3, devera ser transportado os 
itens especificados em projeto. 

3.6 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3 
RODOVIA EM LEITO NATURAL — BRITA PRA TSD 

Execução similar ao item 3.6 
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3.7TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR - 
RODOVIA PAVIMENTADA - CM 30 

Execução similar ao item 3.6 

3.8TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR - 
RODOVIA PAVIMENTADA - RR-2C 

Execução similar ao item 3.6 

4. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ASFALTICOS 

4.1 ASFALTO DILUÍDO- CM 30 

A imprimagão consistirá na distribuição de uma película, de material 
betuminoso diretamente sobre a superfície do subleito existente, previamente limpo. 

Para a execução da imprimagão, será empregado asfalto diluído do tipo CM-
30. A taxa de aplicação, para o asfalto, será de 1,20 11m2. A distribuição do ligante 
deverá ser feita por veiculo apropriado ao tipo caminhão espargidor, equipado com 
bomba reguladora da pressão e sistema completo de aquecimento; as barras de 
distribuição devem permitir ajustes verticais e larguras variáveis de espalhamento 
devendo também estar aferido este equipamento. 

A mistura não deve ser distribuída quando a temperatura ambiente for inferior 
a 100 C ou em dias de chuva. 

0 controle da quantidade de asfalto espargido na pista  sera  feito através da 
colocação de uma bandeja na pista, com peso e  Area  conhecidas da mesma, sendo 
que após a passagem do carro distribuidor, através de uma simples pesagem 
obtém-se a quantidade de ligante usado. 0 serviço  sera  aceito, uma vez que seja 
atendida a taxa de aplicação  minima  de 1,20 litro/m2 de ligante. Esta etapa de 
serviço é de responsabilidade da CONTRATADA. 

4.2EMULSÃO ASFALTICA RR 2C  

Após a varrição e a recuperação do Pavimento em Pedra Tosca aplica-se o 
ligante asfaltico adequado, na temperatura compatível com o seu tipo, na quantidade 
certa e de maneira mais uniforme no pavimento primário deverá ser banhado de 
forma que uniforme. 0 ligante asfaltico não deve ser distribuído quando a 
temperatura ambiente estiver abaixo de 10°C, ou em dias de chuva, quando esta 
estiver eminente ou quando a superfície a ser pintada apresentar qualquer sinal de 
excesso de umidade. A temperatura de aplicação do ligante asfáltico deve ser fixada 
para cada tipo de ligante, em função da relação temperatura-viscosidade. Deve ser 
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escolhida a temperatura que proporcione a melhor viscosidade para espalhamento. 
A faixa de viscosidade recomendada para espalhamento é de 30 a 60 segundos 
Saybolt-Furol para  AD,  EA e  CAP.  

Deve-se pintar a pista inteira em um mesmo turno de trabalho e deixa-la 
fechada ao trânsito. Quando isto não for possível, trabalhar-se-6 em meia pista, 
fazendo-se a pintura da adjacente, quando a primeira meia-pista for aberta ao 
transito. Logo que possível dever-se-á executar a camada asfaltica sobre a 
superfície pintada. 

A fim de evitar a superposição ou excesso nos pontos inicial e final das 
aplicações, devem-se colocar faixas de papel impermeável transversalmente, na 
pista, de modo que o inicio e o término da aplicação do material betuminoso situem-
se sobre essas faixas, as quais são, a seguir, retiradas. Qualquer falha na aplicação 
do ligante asfaltico deve ser imediatamente corrigida. 

A uniformidade depende do equipamento empregado na distribuição. Ao se 
iniciar o serviço, deve ser realizada uma descarga de 15 a 30 segundos, para que se 
possa controlar a uniformidade de distribuição. Esta descarga pode ser feita fora da 
pista, ou na própria pista, quando o carro distribuidor estiver dotado de uma calha 
colocada abaixo da barra distribuidora, para recolher o ligante asfáltico. 

Após aplicação do ligante deve ser esperado o escoamento da agua e 
evaporação em decorrência da ruptura. 

O ligante deverá ser transportado diretamente do fornecedor para a obra, 
portanto existe somente o transporte local com a distancia do transporte da fábrica 
de emulsões ate a obra. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
GUARACIABA DO NORTE - CE 

Governo Muniolpei 

5. DRENAGEM 
5.1 BANQUETA/ MEIO-FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL 

Os alinhamentos da pavimentação serão demarcados por meios-fios de 
concreto moldado no local, delimitando e definido o contorno dos passeios, além de 
servir de guia para calçadas ao longo da rua, embelezando-a e definindo a 
geometricamente conforme as especificações do DER-CE e em locais definindo em 
projeto. 

6.0 SINALIZAÇÃO 
6.1 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 

Sinalização horizontal e o conjunto de marcas, símbolos e legendas aplicadas 
sobre o revestimento de um pavimento, obedecendo a um projeto desenvolvido para 
atender as condições de segurança e conforto do usuário. 

Esta especificação estabelece os revestimentos básicos essenciais exigíveis 
para execução de sinalização horizontal em rodovias com uso de tintas a base de 
resina acrílica emulsionadas em agua e a base de resina acrílica 
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OS  seguintes No projeto de sinalização horizontal deverão estar definidos 
elementos: 

-Local de aplicação, extensão e largura; 
-Dimensões das faixas; 
-Espessura úmida da tinta a ser aplicada, em uma só passada: 0,3 mm ou 

0,6 mm. 
Outras espessuras poderão ser aplicadas, desde que o projeto assim 

determine 
Material 

A escolha do tipo de material a ser empregado na sinalização horizontal 
deverá ser especificada no projeto de sinalização, obedecendo os critérios técnicos 
do DERT em função do volume de tráfego e da sua provável vida  OW  

Tintas 

Esta especificação destina-se a aplicação e controle de qualidade do serviço 
de sinalização horizontal com emprego das tintas: 

Tinta a Base de Resina Acrilica Emulsificada em  Aqua:  
A sua aplicação deve atender a norma NBR 13699.  Wm  as seguintes 

características técnicas: 

Requisitos Quantitativos 

Poder de Cobertura 

Requisitos Qualitativos 

• Tinta à Base de Resina Acrilica: 

• A sua aplicação deve atender a norma NBR 11862, com as seguintes 

característica técnicas: 

• Requisitos Quantitativas: 

• Requisitos Qualitativos 

• Espessura 

a) Tinta Acrilica a Base D'água (NBR 13699): A espessura da tinta após 
aplicação, quando úmida, deverá ser no mínimo 0,5 mm. a sua espessura após a 
secagem deverá ser no mínimo 0,3 mm, quando medida sem adição de 
microesferas de  video "drop on".  

b) Tinta a Base de Resina Acrilica (NBR 11862): A espessura da tinta após a 
aplicação, quando úmida, devera ser de no mínimo 0,6 mm. A sua espessura após a 
secagem deverá ser de no mínimo 0,3 mm, quando medida sem adição de 
microesferas de vidro  "drop on".  
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PREFEITURA MUNICIPAL DE 
GUARACIABA DO NORTE - CE 

(lciverno Municipal  

 

JOTA BARROS 
PROJETOS E ASSESSORIA 

Equipamento de Aplicação 

Os equipamentos para aplicação de tinta pelo processo mecânico devem 
conter, no mínimo, os seguintes dispositivos: 

• Motor para auto propulsão ou veiculo rebocador; 

• Compressor de ar, com tanque e pulmão; 

• Tanques pressurizados para tinta; 

• Mexedores manuais, mecânicos ou hidráulicos; 

• Tanques pressurizados para solvente, contendo conjunto de mangueiras para 

limpeza automática das pistolas de pintura; 

• Conjunto para as microesferas de vidro, contendo reservatório e semeador, 

sendo este automatizado ou por gravidade; 

• Quadro de instrumentos operacionais: 

• válvula reguladora do ar do comando, uma por pistola; 

• válvula reguladora de ar do atomizado, uma por pistola; 

• válvula reguladora de ar por pressurização dos tanques de tinta; 

• dispositivo para acionamento das pistolas; 

• Sequenciador automático para espaçamento previamente ajustado; 

• Conjunto de pinturas contendo uma ou mais pistolas, devendo ser oscilante 

para manter constante a distancia da pistola do pavimento; 

• Pistola com atuação pneumática que permita a regulagem da largura das 

faixas; 

• Discos limitadores de faixas para o perfeito delineamento das bordas; 

• Dispositivos balizadores e miras óticas para direcionamento da unidade 

aplicadora, durante a execução da demarcação; 

• Luzes traseiras, sinaleiro rotativo e pisca-pisca. 

Os equipamentos para aplicação de tinta pelo processo manual através de 
equipamento automático devem conter, no mínimo os seguintes dispositivos: 

a) Motor para auto-propulsão ou rebocador; 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE 
GUARACIABA DO NORTE - CE 

Governe Municipaf 

 

JOTA BARROS 
PROJETOS E ASSESSORIA 

b) Compressor de ar, com tanque e pulmão; 

c) Tanques pressurizadores para tinta; 

d) Mexedores manuais, mecânicos ou hidráulicos; 

e) Tanques de solventes para limpeza das mangueiras e pistolas; 

f) Pistolas manuais atuadas pneumaticamente com as respectivas 

mangueiras; 

g) Gabaritos diversos e adequados para execução de setas, letras, números, 

simbolos e legendas gráficas. 

Execução 

Antes de iniciar os serviços o executor devera apresentar à fiscalização, os 
relatórios de ensaios em laboratórios credenciados, para liberação dos lotes dos 
materiais a serem utilizados nos serviços. Todos os materiais a serem utilizados nos 
serviços (tinta e microesferas) deverão ser depositados em local a ser determinado 
pela Fiscalização antes do inicio dos serviços, e  so  poderão ser utilizados  epos  sua 
aprovação pela Fiscalização. 

A fase de execução envolve as etapas de preparação do revestimento, pré-
marcação e pintura; 

Preparação do Revestimento 

A Superfície a ser demarcada deve estar limpa, seca e isenta de detritos ou 
outros elementos estranhos; 

Quando a simples varredura ou jato de ar não sejam suficientes para remover 
todo o material estranho, o revestimento deve ser limpo de maneira adequada e 
compatível com o tipo de material a ser removido; 

Nos revestimentos novos deve ser previsto, um período para a sua cura antes 
da execução da sinalização  definitive. 

Pre-Marcação 

A  pre-marcação consiste no alinhamento dos pontos, locados pela topografia, 
pela qual o operador da máquina irá se guiar para aplicação do material. 

A locação topográfica tem por base o projeto de sinalizacao, que norteará a 
aplicação de todas as faixas, símbolos e legendas. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE 
GUARACIABA DO NORTE - CE 

Coveato 	nitipil 

 

JOTA BARROS 
PROJETOS E ASSESSORIA 

Pintura 

A pintura consiste na aplicação do material por equipamentos adequados, de 
acordo com o alinhamento fornecido pela  pre-marcação e pelo projeto de 
sinalização; 

A tinta aplicada deve ser suficiente, de forma a produzir marcas com bordas 
claras e nítidas e uma película de cor e largura uniformes; 

A tinta deve ser aplicada de tal forma a não ser necessária nova aplicação 
para atingir a espessura especificada; 

No caso de adição de microesferas de vidro tipo "pré-mix",  pode ser 
adicionada a tinta no máximo 5% em volume de solvente compatível com a mesma, 
para ajustagem da viscosidade. No caso de tinta à base de agua, o solvente usado é 
agua potável. 

A pintura deverá ser aplicada quando o tempo estiver bom, ou seja, sem 
ventos excessivos, poeiras e neblinas. 

Na aplicação da pintura deverá ser respeitada a temperatura ambiente e da 
superfície da via, bem como a umidade relativa do ar, com obediência aos seguintes 
limites: temperatura entre 10°c a 40°c e a umidade relativa do ar até 90%. 

Na execução das faixas retas, qualquer desvio das bordas excedendo 0,01m, 
em 10m, deve ser corrigido; 

As faixas existentes, a serem afixadas, devem ser recobertas, não deixando 
qualquer marca ou falha que possa prejudicar a nova pintura. Uma vez aplicado o 
material, as faixas deverão apresentar condições de trafego em tempo não superior 
a 30(trinta) minutos, ficando a proteção das faixas sob a responsabilidade da 
contratada 

Controle Tecnológico 

Para utilização dos materiais é necessário que tenham sido os materiais 
aplicados no serviço de sinalização horizontal. 

A retro-refietorização da sinalização deverá ser medida em campo, 
imediatamente após uma varredura para retirada do excesso de microesferas, 
obedecendo os seguintes critérios: 

A cada 10 km de pintura selecionar 3(três) pontos por tipo de sinalização 
(eixo-bordos), escolhidos aleatoriamente; 

Em cada ponto escolhido efetuar 10 (dez) medidas, descartar a menor e a 
maior medida, em seguida calcular a média das medidas de cada ponto; 

A média dos 3 (três) pontos, representará o resultado dos 10 km, por tipo de 
sinalizaçâo; 

Simbolos, letras, números e outros sinais gráficos, realizar 3  (ties)  medidas 
em cada tipo de sinalização; 

14 

D
oc

um
en

to
 p

od
er

á 
se

r 
au

te
nt

ic
ad

o 
em

 h
ttp

s:
//p

or
ta

lm
un

ic
ip

io
s.

co
m

/s
is

te
m

a/
va

lid
ac

oe
s/

va
lid

ar
-d

oc
um

en
to

s.
as

p 
ut

ili
za

nd
o 

a 
ch

av
e:

 9
7D

36
8E

69
A

9F
A

1C
C

83
76

37
94

F
88

93
8E

D



JOTA BARROS 
PROJETOS E ASSESSORIA 

0 teste para determinação da espessura da película seca, será feito 
obedecendo o seguinte critério: 

A cada 2km, por tipo de sinalização,  sera  colhido uma amostra em folhas de 
flandres, sem adição de microesferas tipo  "drop-on.  

Após cada selagem realizar 10 (dez) medidas em cada amostra colhida, com 
relógio comparador, micrâmetro ou outro equipamento adequado; 

0 resultado deverá ser expresso pela a média aritmética das medidas. 
Controle de Execução 
A aplicação dos materiais  so  deve ser realizada após as seguintes 

observações: 
A superfície a ser demarcada deve estar limpa, seca e isenta de detritos,  

oleos  ou outros elementos estranhos; 
A  pre-marcação deve estar perfeitamente de acordo com o Projeto; 
A pré-marcação deve estar perfeitamente reta nas tangentes, e 

acompanhando o ângulo nas curvas. 
O controle de qualidade da aplicação é feito durante a execução da 

sinalização, quando devem ser observados e anotados os parâmetros listados a 
seguir: 

- Consumo dos materiais; 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
GUARACIABA DO NORTE - CE 

- Espessura do material aplicado; 

- Tempo de secagem, para a liberação ao trafego; 

- Largura e comprimento das faixas; 

- Linearidade das faixas; 

- Sinalização de obra para execução da sinalização horizontal; 

- Atendimento as normas e ao projeto de sinalização; 

- Retro-refletorização integral das faixas, sinais e o mais que for necessário. 

Em caso de falhas de aplicação ou eventual falta de qualidade do material 
aplicado, o serviço deverá ser corrigido. 

6.2 TACHA REFLETIVA EM RESINA SINTÉTICA 

Deverão ser instalados nos bordos e no eixo da estrada tachas refletivas 

bidirecionais com as cores branca e vermelha, com espaçamento máximo de 16 

metros e nas curvas a cada 4 metros. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE 
GUARACIABA DO NORTE - CE 

 

JOTA BARROS 
PROJETOS E ASSESSORIA 

6.3 SINALIZAÇÃO VERTICAL 
A placa de regulamentação deverá ser em aço galvanizado com película anti- 

pichante que  sera  fixado em tubo de  ago  galvanizado com diâmetro de 2". 

7.0SERVIÇOS FINAIS 

7.1 DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVLO MECÂNICO 
C/PRANCHA DE 3 EIXOS 

Ao fim dos serviços e não sendo mais necessário os equipamentos citados no 

item anterior, deve-se despacha-los. os equipamentos devem ser transportados em 

cavalo mecânico com prancha de 3 eixos, essa remoção  definitive  da obra ocorrerá 

por conta e risco da construtora 
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ESTADO DO CEARA 
Guaraciaba 	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACIABA DO NORTE 

ti do Norte 	 CNPJ. 07.569.205/0001-31 
SDAMA 
CS  th-'Csrcent,ttnry 

'in 
	ca 

Afiric0x.Ea e 	Arrnic  

LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO  (LAC)  
N° 2023/000862 

Emissão: 10/11/2023 
Validade: 10/11/2025 
Chave: CD0393DFAA87B2A230BC816734042220 

A Secretaria do Meio Ambiente, do município de Guaraciaba do Norte/CE, no uso de suas 
atribuições, expede a presente Licença, autorizando para o: 

Empreendimento: Prefeitura Municipal de Guaraciaba do Norte  

Area:  6482,09 METRO LINEAR 

Lgiderego: Avenida MONSENHOR FURTADO, 55 - CENTRO - Guaraciaba do Norte/CE 

LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO  (LAC),  Processo N° 202309040005, referente 
REGULARIZAÇÃO ambiental da atividade 2608 - Vias terrestres urbanas e rurais — Manutenção e Restauração 
solicitado por CNPJ: 07.569.205/0001-31 MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE, domiciliado em AVENIDA 
MONSENHOR FURTADO, 55, CENTRO, Guaraciaba do Norte-CE. 

TRECHO LICENCIADO 
Zona Rural: Sitio Estivas - Alto dos Rodrigues - Santo Antônio dos Camelos CE 187 
Extensão: 6.482,09 m 
Largura: 7,00 m 
Coordenadas inicias: 297691.202 / 9543094.527 
Coordenadas finais: 296334.117 I 9543416.267 
Esta licença contempla inclusive a supressão da vegetação arbustiva não nativa, gramineas e plantas rasteiras, dentro 
da faixa de domínio das vias licenciadas, exceto realização de supressão de arvores nativas e de grande porte, cabend 
o nesse caso solicitação de autorização especifica no órgão competente. 
CONDICIONANTES GERAIS 
• Submeter à prévia análise da SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE qualquer alteração que se faça necessária ao empr 
• dimento; 
• A renovação desta Licença poderá ser protocolada em ate 60 (sessenta) dias de antecedência da expiração de seu  pr  
azo de validade, o que lhe conferira a prorrogação automática de seu prazo de validade até a manifestação definitiva da 
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE; 
Caso o interessado protocole a solicitação da renovação antes do vencimento da licença, porem após o prazo, não ter 
direito à prorrogação automática da validade da Licença; 

• Manter esta Licença e demais documentos relativos ao cumprimento dos condicionantes ora estabelecidos, disponivei 
s à fiscalização da SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE; 
• O descumprimento das condicionantes da presente licença implicara na aplicação das penalidades previstas na legisla 
cão ambiental, sem prejuízo da obrigação de reparar quaisquer danos ambientais; 
• Afixar, em local de fácil visualização, a placa indicativa do Licenciamento Ambiental, conforme modelo disponibilizado 
pela SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE; 
• Publicar o recebimento desta Licença no prazo de até 30 (trinta) dias corridos subsequentes à data da sua concessão, 

em cumprimento ao Decreto Federal N° 99.274 de 06 de junho de 1990 e a Resolução CONANIA N° 006, de 24 de janei 
rode 1986, complementada pela Resolução CONAMA N°281 de 12 de julho de 2001; 
• A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, mediante ação motivada, poderá modificar as condicionantes e as medidas de 
controle e adequação, suspender ou cancelar esta licença caso ocorra: 
o Violação ou inadequação de quaisquer condicionantes ou normas legais; 
o Omissão ou falsa descrição de informações relevantes que subsidiaram a expedição desta licença; 	 \\\ 
o Graves risco ambientais e de saúde. 
CONDICIONANTES ESPECIFICAS 
- Seguir rigorosamente as especificações técnicas estabelecidas pelas normas da Associação Brasileira de Normas Téc  

AV  MONSENHOR FURTADO, 55, CENTRO, CEP: 62.380-000, Guaraciaba do Norte-CE Forte' (88)3652-2150 
Pag.1/2 Data: 13/111202305:38:50 TECNOCONTAS -Versão: 1.2.3 
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ESTADO DO CEARA 
Guaraciaba 	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACIABA DO NORTE 
do Norte 	 CNN:  07.569.205/0001-31 

SDAMA 
Secrctari a do 
Drse,ivo r :ento 
Aqritutje e meio Ambisne  

LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO  (LAC)  
N° 2023/000862 

nicas — ABNT e legislações pertinentes, relativas a estradas e rodovias; 
• Antes do inicio das obras solicitar autorização especifica para intervenção em  area  de preservação permanente; 
• Adotar medidas permanentes de proteção ambiental para os trechos que irão transpor  areas  de preservação permane 
nte; 
• Em caso de supressão vegetal, solicitar autorização especifica no órgão competente; 
• Antes do inicio das obras solicitar autorização especifica para intervenção em  areas  de exploração de jazidas, solicitar 
autorização especifica para esse fim antes do inicio das obras ou utilizar material de jazidas regularizadas; 
• Caso haja intervenção nas faixas de domínio das rodovias estaduais, incluindo seus acesso, deverá ser solicitada aut 
orização da Superintendência de Obras Públicas do Governo do Estado do Ceara'. 
• No caso de encerramento, desistência ou suspensão das atividades a empresa deverá obrigatoriamente comunicar 
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE; 

o 
C 

o  le  

I'- 

ASSINADO ELETRONICAMENTE EM 	
cloci 

DATAJHORA: 13/11/2023 10:38:48 
POR FRANCISCO GILDENOR DE OLIVEIRA 

SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE 	 ix̀c 

PORTARIA: 97/2023  
Fa  3  

AV  MONSENHOR FURTADO, 55, CENTRO, CEP: 62.380-000, Guaraciaba do Norte-CE Fone: (88)3652-2150 
Pag.2/2 Data: 13/11/202305:38:50 TEGNOCONTAS - Vars5o: 1.2.3 
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JOTA BARROS 
PROJETOS E ASSESSOITIR 

297664 
SUL - NORTE SENTIDO: 

9543060 

SETEMBRO/ 

2023 

COORDENADAS 

GEOGRÁFICAS: 

ACESSO A CE 187 

DATA:  

24M 296348 95430  
Rodovia  di C 

"Guaraciaba Do Norte C 
62373-000 

Bras  

SETEMBRO( 

2023 

COORDENADAS 
GEOGRAFICAS: 	9543440 

296348 

ACESSO A CE 187 

SENTIDO: 	NORTE—SUL 

Jota Burros Projetos c Assessoria Técnica LTDA 
CNPJ: 07.279A10/0001-62 - Inscrie8o Estadual 08.179.720-0 

contato@jbarrosprojetos.com.br  - 85 3032 0556 

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO 

NORTE/CE 
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SETEMBRO/ 

2023 
COORDENADAS 
GEOGRÁFICAS: 

286330 

9543433 
SENTIDO: 	Leste - oeste 

ACESSO A CE 187 

de set de 2023 10- 08-11 BR 
24M 296147 9543224 

Sussuanha 
Guaraciaba Do Norte CE 

62373-000 
Brasil 

Sul - norte 
SETEMBRO/ 

2023 
COORDENADAS 
GEOGRÁFICAS: 

SENTIDO: 

Jota Barros Projetos e Assessoria Técnica LIDA 
CNRE 07.279.410/0001-62 - Inscrição Estadual 08.179.720-0 

contato@jbarrosprojetos.com.br  - 85 3032.0556 

JOTA BARROS 
PROJETOS E  ASSESSOR'S  
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JOTA BARROS 
mumosEnstssum 

Jota Barros Projetos e Assessoria Tecniea LTDA 
CNP 	7.279.410/0001-62 - loscriçâo Estadual 08.179.720-0 

contato@jbanosprojetos.contbr -85 3032.0556 

9542556 

Rede:8 de set. de 2023 10:11:38 BR 
24M 296032 9542556 

Guaraciaba Do Norte CE 
62370-000 

Brasil 
296032 

Norte-sul 
SETEMBRO/ 

2023 

COORDENADAS 

GEOGRÁFICAS: 
SENTIDO: 

OORDENADAS 	296368 

GEOGRÁFICAS: 	9540892 , 
SETEMBRO/ 

2023 
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Jota Barros Projetos e Assessoria Técnica LIDA 
CNPJ: 07.279.41010001-62 -  fused*  Estadual 08.179.720-0 

contaloCojbarrosprojetos.com.br  -85 3032.0556  

JOTA BARROS  
PROMOS  E ASSESSOHIR 

ARTHUR  MOREIRA TORQUARTO 

Eng° CIVIL - CREA: 53.900D-CE 

RESPONSÁVEL TÉCNICO 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE 
GUARACIABA DO NORTE - CE 

 

JOTA 
E
B R O 

ASSESSORIA
S  

4. PLANILHA ORÇAMENTARIA 

17 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACIABA DO NORTE 
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUN/CIPIO DE GUARACIABA DO NORTE 

GUARACIABA DO NORTE 

ORÇAMENTO BASICO 
JOTA BARROS 
PROJETOS E ASSESSOHIA 

BOI SERVIÇOS: 20.43% 
TABELAS UTILIZADAS: SEINFRA 28 E TABELA  

A P 	2023 
BDI MATERsnar. 

til 

-- 

5 E NERA C1937 
4,4; 

a. awtwaanastanw 
225 22 2.702 64 04 0 87 0 

C4992 
MOBILIZA A 0 DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MEC NICO C/ PRANCHA 
DE 3 EIXOS 

KM 582,00 5,01 6,03 3.509,46 0,05% 
1.2 

1.3 

1.4 

SEINFRA 

SEINFRA 

SEINFRA 

C2850 INSTALA OES PROVISORIAS DE LUZ 	FOR A TELEFONE E LOGICA  UN  1 00 1.676 69 2.019 24 2.01924 003% 

C4997 

LOCAÇÃO DE CONTE-INER ESCRITÓRIO COM BANHEIRO (01 VASO 
SANITÁRIO, 01 LAVATÓRIO E 01 CHUVEIRO), JANELA EM VIDRO, 
PORTAS, LUMINÁRIAS, TOMADAS, FORRO EM  PVC,  AR CONDICIONADO E 
ISOLAMENTO TERMO-ACÚSTICO EM ISOPOR - 6,00 X 2,35M 

M 'ES 10,00 1.097,99 1.322,31 13,223,10 0,19% 

SEINFRA C5208 
LOCAÇAO DE BANHEIRO QUIMICO - INCLUSO TRANSPORTE, INSTALAÇAO 
E MANUTENCAO 

UNXMES 10,00 950,00 1.144,09 11.440,90 0,16% 
1.5 

C2872 LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRÁFICO  (AREA  >5000 M2) HA 5,19 557,97 671,96 3.487,47 O,0 5°/o 
1 6 SEINFRA 

SEINFRA C2940 RETIRADA DE PAVIMENTA AO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA M2 777 00 12 16 14 64 11.375 28 O 16%  
1 7 

it  ‘. Vir - 	. 	1.1 	.kc. 	ifaTalett; 
00 

í 	d 
2.852 96 

2 
AO COMPOS COMP.1 ADMINISTRA 	  3.435 82 343.582 00 4 940/0 

3.1 

2 

. - ESCAVA • 0 	 _ 1.754,43 O,03% 

SEINFRA C3208 
3 1.1 

 
ESCAVA '0 E CARGA DE MATERIAL 1-CAT,  M3 222,08 6,56 7 90 1,75443 0 03% 
BUEIRO TUBULAR 80.428 40 1 16% 

3.972 32 4.783 86 9.55772 0 	4°/o 
2. SEINFRA 

SEINFRA 

SEINFRA 
- 

323su.,1FRA 

00 
00 1.522 25 1.83325 21,999 00 0 	2°/o 

3.2.2 00 1.914 94 2.306 16 18.449 28 0 27% 
00 631 33 760 31 30,412 40 

......i. 

MEM111== 
044% 
0
0 
 ltr

yo
/o 3:2.4 

3 
3.3 SEINFRA C3890 REATERRO E COMPACTA AO DE BUEIRO M3 222 08 42 52 

'' 

41 

.r 7 

SERVIÇOS INICIAIS 

trag" 'is' 	Ipagnankafa - 	s' 9 
2 	0/.3 48 

SEINFRA 
SEINFRA 

SEiNFRA 
SEINFRA 
SEINFRA 
SEINFRA 
sEINFRA 

C2102 RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO 142 3.00000 5 07 0 26°/o 
4 1 1  

C1048 4 1 2 

 
DEMOLIÇA0 DE CONCRETO ARMADO 	MARTELETE PNEUMÁTICO M3 29 00 599 49 721 97 20.937 13 0 30% 

C3051 RETIRADA DE TUBOS DE CONCRETO D=100cm M 50 00 205 16 247 07 12.353 50 0 8% 
4 	3  
414 
415 

C0708 CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 143 195 00 469 5,65 1.101,75 0 02% 
C3208 ESCAVA 	0 E CARGA DE MATERIAL 	CAT.  143 2.835 00 6 56 790 22.395 50 0 32% 
C2S33 M3 3.03000 32 72 39,40 119.382,00 1,72% 

4 1 6 
4.1.7 

TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHAO ATE 5 KM 
C2989 ESPALHAMENTO MECÂNICO DE SOLO EM BOTA FORA M3 3.030 00 1 76 2 12 6,423 60 0 09% 

BUEIRO 216.674 83 3 1 °k 
4.2 

C0837 CONCRETO NAO-ESTRUTURAL S/BETONEIRA P/LASTRO M3 12,60 503,58 606 46 7.641 40 0 	D/r, 
42 1 SEINFRA 

SEINFRA 
EINFRA 

04301 FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO" INCLUSIVE DESFORMA M2 486 00 156 45 188 41 91567 26 1 32% 
4 2 2 

_4.2.3 C0842 CONCRETO PNIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO AD*UIRIDO 143 60 60 53 	1 644 43 39.052 46 0 56% 

C2217 
REVESTIMENTO DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL OU VERTICAL 
C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIAS! PENEIRAMENTO TRAÇO 1:3, 
ESP.=  5cm 

142 4,60 111,63 134,44 545,31 

..3.,  

0,01%  
4.2A 

„ 

SEINFRA 

gErNFRA CO216 ARMADURA CA -50,4 MEDIA 11-= 6 3 A 10 Ornm 	a kG 4 320 00 12 33 14 85 't 	64.152 00 O9 <14 
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tiREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACIABA DO NORTL 
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE 

GUARACIABA DO NORTE 

JOTA BARROS 
PROJETOS E ASSESSORIA 

TABELAS UTILIZADAS: SEINFRA 28 E TABELA  
ANP 17/2023 

D MA 1,‘" " 	- 

4.2.6 
SEINFRA CO215 

- 

go- e- H"M ,  
KG 	840 00 

i.iii 
13 46 16 21 13.616 40 

d 
ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12 5 A 25 Omm 0 20% 
ATERRO 3.687 12 0 OS% 

4.3 
4.3.1SEINFRA C3890 REATERRO E COMPACTA AO DE BUEIRO M3 72 00 42 52  fl  368712 005% 

'45 - 
infiamagslav 	0/43 	3, . 	 3  ft.  id 	is,  k m . I; gt 
PREPARAC . 0 DO  SUB-LEITO 208.852 94 3 01°/o 

54 •  C3233 REGULARIZA AO DO  SUB-LEITO M2 58.338 81 97 3 58 208.852 94 3 01% 
5.1.1 

SEINFRA 
- •BASE 2.504.999 33 36 05a/o 

5.2 SEINFRA C3137 

C3311 

BASE SOLO BRITA COM 50% DE BRITA S TRANSP M3 10.371 34 108 61 130 80 1.356.571 27 19 52% 
TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,49X) - 
BRITA PARA BASE DE SOLO BRITA DMT:97 KM SOBRAL 

T 15.890,55 47,53 57,24 909.575,08  
fl 

 
5.2.1 

5.2.2 	 
SEINFRA 

5.2.3 
SEINFRA C3311 

TRANSPORTE 0 
PARA BASE DE SOLO BRITA DM1.5 76km JAZIDA 

14
SOLO 

T  872,50 2,82 3,40 50.566,50 0,730/0 

5.2.4 SEINFRA C3143 T 28.967,15 5,40 6,50 188.286,48 2,71% 

,, 
ill*  't 

II, 	1 
.. 

1: 	1 Atisesciammtiressmwasskituanshatan vinafgrot  iv 	, 	,;  ..- 
IMPRIMA AO PINTURA DE LIGA AO 44.013 39 0 63% 

6 1 
SEINFRA C3221 IMPRIMA AO - EXECU 	0 S TRANSP M2 45.374 63 0 51 0 61 27.678 52 0 40°4 

PINTURA DE LIGA AO - EXECU AO S TRANSP 102 45.374 63 0 30 0 36 16.334 87 0 24% 6.1,1 C3228 
1 2 6 

SEINFRA 
536,781 87 772% 

6,2 
6.2,1 SE1NFRA C3241 

- 
TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO C CAPA SELANTE 5 TRANSP M2 45.374 63 9 82 11 83 536.781 87 7 72% 

• 

TRANSPORTE DE MATERIAIS 156.510 42 
63  

C3311 
TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,49X) - 
BRITA PARA TSD DMT:97 KM  SO  RAL 

T 1.678,87 47,53 57,24 96.098,52 1,38% 
6.3.1 

SEINFRA 

10001 
TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A FRIO (Y = 0,57X 
+ 55A4 POSTO DE OBRA DMT:301 KM CM-30 

T 54,45 227,01 261,06 14,214,72 0,20% 
63.2 

SEINFRA 

10001 
TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A FRIO (Y = 0,57X 
+ 55 44 POSTO A, OBRA DMT:301 KM -RR2C 

T 176,96 227,01 261,06 46,197,18 0,66% 
633 

SEINFRA 

- A* UISI AO  DE MATERIAIS ASFALTCOS 1.081.367 42 IS 56% 
6.4 

6.4 	 
6.4 

EINFRA 
SEINFRA 

10809 ASFALTO DILUIDO - CM 30 T 54 45 5.66191 6.51120 354,534 84 5 10°/0 
12569 EMULSAO ASFALTICA RR 2C 176 96 3.571 69 4.10744 726.852 58 10 46% 

t 
T 
 it  Oketraifindalitt4Wabertaaagatioilitiittritda 

PREPARA AO DO  SUB-LEITO 
13 

4.891,06 07O/0 
7 1 

SEINFRA C2873 LOCAÇÃO DA OBRA CDM AUXILIO TOPOGRÁFICO  (AREA  ATE 5000 M2) 1.158,92 0,36 417,21 0,01% 

7 	2 SEINFFtA C3233 REGULARIZA AO DO  SUB-LEITO 1.249 68 2 97  nil  4.473 85 0 06% 
BASE 60.368 32 0 87% 

72 
SEINFRA C3137 BASE SOLO BRITA COM 50% DE BRITA S  TRANS?  M3 249 94 108 61 130 80 32.692 15 0 47% 

TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (V = 0,49X) - 
BRITA PARA BASE DE SOLO BRITA DMT:97 KM SOBRAL 

.1-  382,95 47,53 57,24 21.920,06 0,32% 
7 2.  

7.2  2 SEINFRA C3311 

7  2 3 SEINFRA C3311 
TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,49X) - 
SOLO PARA BASE DE SOLO BRITA DMT:5 76 km JAZIDA 

T 358,41 2,82 3,40 1.218,59 0,02% 

7.2.4 SEINFRA C3143 
TRANSPORTE LOCAL C/ DMT ATE 4,00 KM (Y ---,. 1,26X + 1,32) - BASE DE 
SOLO BLITLAJOMSC_J_TRECHO 

T 698,08 5,40 6,50 , 4.537,52 0,07% 

ORÇAMENTO  BASIC()  

BOI sERVIÇOS: 20,43% 
15% 
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REFEITURA MUNICIPAL DE GUARACIABA DO NORTE 2  
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE 

GUARACIABA DO NORTE 

ORÇAMENTO BÁSICO 
JOTA BARROS 
PROJETOS E ASSESSORIA 

BDI SERVIÇOS: 20,43% 
rrfl?ATC. 	13  

TABELAS UTILIZADAS: SEINFRA 2$ E TABELA  

7  
- IMPRIMAÇ_AO 

I: 

10.920,69 0,16% _ 
S  EINFRA 03221 IMPRIMA AO 	EXEC 	AO S 	RAN  P' M2 1.24968 0 51 061 762 30 010/0 

7.3.2 SEINFRA 10809 ASFALTO  DRUID°  - CM 30 50 5 66 ,9 6 511,20 9.766,80 0 	4D/0 
10001 

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A FRIO (V = 0,57X 
+ 55 44)POSTO A OBRA DMT:301 KM -0M30  T 1,50 22701 , 261,06 ,59 391 0/6 0,01 

- 
7.3.3 SEINFRA 
--- 

7.4  
- TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO 38.705,08 0,56% 

S  EINFRA 0324 TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO C/CAPA SELANTE (S/TRANSP) 1.249,68 9,8 ,83 14.783 71 0 21% 

7.4.2 SEINFRA C3311 
TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,49X) - 
BRITA PARA TSD DMT:97 KM SOBRAL  T 4624 , 47,53 57,24 2.646,78 0,04% 

-- 
743    SEINFRA 10001 

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A FRIO (Y = 0,57X 
55,44IPOSTO A OBRA DMT:301 KM -RR2C T 4,87 227,01 261,06 1.271,36 0,02% 

7 4.4 SEINFRA  2569 
- 

EMULSÃO ASFÁLTICA RR 20 4 87 3.57 	69 4 10 	44 20.003 23 0 29% 
DRENAGEM SUPERFICIAL 88.802,25 1,28% 7.5 

7.5.1 SEINFRA 00367 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m) 14 289,73 51,82 62,41 18.082,05 0,26% 

7.5.2 SEINFRA  03066 DESCIDA D'ÁGUA DE CONCRETO ARMADO TIPO U M 289,73 202,68 244,09 70.720,20 ,02% 
- SINALIZAÇÃO 9.471,84 0440/o 6 7 03220 FAIXAMORIZONTALITINTA REFLETIV 	R.ES1NA ACRILICA 

7.6 EINFRA M2 88,64 27 00 32 52 2.882 57 0 04% 

7 6 2 SEINFRA 03297 
PLACA DE REGULAMENTAÇAO/ADVERTENCIA REFLET1VA EM AÇO 
GALVANIZADO 0/PELÍCULA ANTI-PICHANTE  M2 373 , 860,15 1.035,88 3.863,83 0,06% 

7.6,3SEINFRA 03236 S MBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRILICA M2 66,80 33,88 40,80 2.725,44  

- PREPARAÇ 0 DO  SUB-LEITO S.55320 

6 $ 

0,08% 

8 1.1 SEINFRA 02873 LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO  (AREA  ATÉ 5000 M2) M2 1.159,76 0,30 0,36 417,51 0,01% 

8 12  SEINFRA 03233 REGULARIZAÇÃO DO  SUB-LEITO M2 1.434,55 2,97 3,58 5,135,69  
8  

- BASE 69.297,53 1,00% 
 	SEINFRA C3137 BASE SOLO BRITA COM 50% DE BRITA (S/TRANSP) M3 286 91 108 61 130 80 37.527 83 0 54% 

C3311 
TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA  el  = 0,49X) - 
BRITA PARA BASE DE SOLO BRITA DMT:97 KM SOBRAL 8 2 2 SEINFRA T 439,59 47,53 57,24 25.162,13 0,36% 

- 
823SEINFRA 03311 TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,49X) - 

SOLO PARA BASE DE SOLO BRITA DMT:5,76 km (JAZIDA) 
T 411,43 2,82 3,40 1.398,86 0,02% 

8 2 4 SEINFRA 03143 
TRANSPORTE LOCAL C/ DMT ATE 4,00 KM (1( -- 1,26X + 1,32) - BASE DE 
SOLO BRITA DMT:3 24 km NO TRECHO T 801,34 5,40 6,50 5.208,71 0,07% 

- . IMPRIMAÇÃO 12.523 36 0 8% 
03221 IMPRIMACAO - EXECKAO (5/TRANSP1 - 	3IN SEFRA I42 1.434,55 0,51 0,61 875 08 0 01% 

3 82  SEINERA  10809 ASFALTO DILUÍDO - CM 30 T 1 72 5.661 91 6.511 20 11.199 26 6% 

8 33 SEINFRA 10001 
TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A FRIO (Y = 0,57X 
+ 55,44)POSTO A OBRA DMT:301 KM -CM30 T 1,72 227,01 261,06 449,02 0,01% 

- TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO -4  44.428 38 0 64% 
8 4 SE1N RA C3241TRATAM  NT 	UPERFICIAL DUPLO 0/CAPA SELANTE (S/TRANSP) 112. 1.434,55 9,82 83 16,970 73 4% 

C3311 
TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,49X) - 
BRITA PARA TSD DMT:97 KM SOBRAL 

T 53,07 47,53 8 4.2 SEINFRA 57,24 3.037,73 0,04% 

8.4.3 SEINFRA 
---- 

10001 
TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A FRIO (V = 0,57X 
+ 55,44)POSTO A OBRA DMT:301 KM -RR2C 

,- -,--.. 
T 5,59 227,01 261,06 	-. 1.459,33 0,02% 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACIABA DO NORTE 
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNiCIPIO DE GUARACIABA DO NORTE 

GUARACIABA DO NORTE 

ORÇAMENTO BÁSICO  
JOTA BARROS 
PROJETOS E ASSESSORIA 

SDI  SERVIÇOS:  20,43% 
A • 1  

TABELAS UTILIZADAS: SEINFRA 28 E TABELA  
ANP 12/2023  

EMULSAO ASFALTICA RR 2C 5,59 3571,69 4 07 44 
it. ft  

22. 60,59 0 	% 84.4 SEINFRA 12559 
8.5 - DRENAGEM SUPERFICIAL 88. 6 ,6 , 	% 

8.5.1 SEINFRA C0367 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m) M 
_ 

289,94 51,82 62,41 18.095,16 0,26% 

8.5.2 SEINFRA C3066 DESCIDA D'ÁGUA DE CONCRETO ARMADO TIPO U M 289 94 202 68 244 09 70.771 45 1 02% 
8.6 - - SINALIZAÇÃO 10.225,54 

2.882,57 
0,15% 
004% 8.6.1 SEINFRA C3220 FAIXA.HOR1ZONTAL/TINTA REFLETIVAÁRESINA ACRILICA M2 88,64 27,00 32,52 

8.6.2 SEINFRA C3297 
PLACA DE REGULAMENTAÇAO/ADVERTENCIA REFLETIVA EM AÇO 
GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE  

M2 623 , 86015 , 1. 	, 03588 6A53 ,53 0,09% 

8.6.3 SEINFRA C3236 SÍMBOLOS NO PAVIMENTO! RESINA ACRÍLICA M2 21,80 33,88 46,80 889,44 0,01% 

'I,t ISSYSflTIÍEi •  

M 12.922,76 

larian 
51,82 62,41 

rt4" 
806.509,45 

IA 
11,61% 9.1 SEINFRA C0367 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO  PRE-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m) 

9.2 SEINFRA 0066 DESCIDA D'AGUA DE CONCRETO ARMADO TIPO U M 385,50 202,68 244,09 94.828,97 1 36% 
9.3 SEINFRA C3111 SAIDA D'AGUA C/ DISSIPADOR DE ENERGIA 	 _  UN  259,00 284,58 342,72 88.764,48 1,28% 

i 	''' .i.334 io 	.ii  ri 71 L 	i 
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 

, ItAftilifai, az i..1  
68.673,93 

,4 	all  
0,99% 10.1 - - 

10.1,1 SEINFRA C3220 FAIXA.HORIZONTAL/T1NTA REFLETIVWRESINA ACR LICH M2 1.944,63_ 27,00 32,52 _ 	63.239,37 0,91% 
10.1.2 SEINFRA C3236 M2 133,20 33,88 40,80 5.434,56 0,08j3  
10.2 - SINALIZAÇÃO VERTICAL 3.667,02 0 05% 

10.2.1 SEINFRA C3297 
PLACA DE REGULAMENTAÇAO/ADVERTENCIA REFLETIVA EM AÇO 
GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE 

M2 3,54 860,15 1.035,88 3.667, 02 005Bk , 

1, 	 4- 1" 

KM 

i'zartALLIti.I' 

582,00 

.314144.1. 	a  

5,01 

' 

6,03 

... i 

3.509A6 0,05% 11.1 SEINFRA C4993 
DESMOBILIZAÇAO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECANICO C/ 
PRANCHA DE 3 EIXOS 

O orçamento Importa o valor de: seis milhões, novecentos e quarenta e oito mil, setecentos e trinta e quatro reals e sessenta e um centavos 
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PREFEITURA MUNICIPAL  OE  GUARACIADA 00 NORTE 

PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA  EN  DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNiCIPID DE GUARADIABA DO NORTE 

ORDNOORAPIA FiSICO-FINANEEIRO 

47.758,09 
100,00% COX% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 000,0090, 

47.755,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 755,09 

343.541,00 
(400% 1.0,00% 10,00% 10,00% 20,00% 10,00% 30,00% 10,0055 1800% 300 00 

34.358.20 34.358,20 34.350,20 34.358,20 68.716,40 1 	34.358,20 34.358,20 34.350,20 34,300,20 343.001,00 

93.555,55 
0,00% 25004 0,000 0,00% 0,0000, 000% 0000 

0,00 23.308,09 23.388,09 23.308,89 23.386,89 0,00 0,00 0,00 0,00 03,550,00  

421.286,43 
0000 0,009' 25,014 25,004 25,00% 25,004 000% 0,00% 0,00% 0000 

0,00 0,00 005.321,50 105.321,61 005.320,03 005.320,01 0,00 0,00 0,00 421 2 6,4 

2.713.852,17 
10,004 1000% 120134 12,00% ,0110  12,00% 12,00% 10,004 0,00 00000%  

271.395,23 271.305,23 320.002,27 325.502,27 325.662,27 325.062,27 325.662,27 271.385,23 271.365,23 2.71 3.552,27 

1.810.693,10 
10,00% 00060 12,00% 12,004 12,004 3200% , 12,0040 30,00% 10,00% 00,00 

001.509,31 181.559,3' 	218.243,17 216.243,17 215.243,17 215 243,17 216.243,17 181.869,31 151.660,31 1 8 8 69 	10 

213.159,24 
0,00 0,00% 0,1.1V/a 0,00% 0,110% 0,00% 50,00% • 0,00% 000,00 

13,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,60 106.579,62 105.579,62 0,00 213.55%24 

230.894,62 
0,00% 0,00'4 11,00% 1.1,00% •50,00% 50,00% 0,00% 0,00°,4 100,00%  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115.447,31 115.'117,31 0,00 0,00 2 0 804,62 

990.102,90 
ZO 00 12,00% 12,00% 11,00% 11004 1E400% 10,00% 10000 

12, 118.012,35  118.812,35 000.531,32 108.911,32 99.000,29 99.010, 9 010,28 9 0 10 	90 

72.340,95 
0,00% 0,009' 0,00% 9,0 0.00% 000% 00 50,00 10000 

0,00 0,2.0 0,00 0,00 0,00 1.00 0,00 35.170,46 35.070,46 7234095  

3.509,46 
L 00% 3,0040 0,00015 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 	, 0,00% 100,00% 100 00% 

0,00 0,6E0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 	 0,00 	 3.509,45 3.509,46 

100.120. 9,40% 9,06 0'S 11500 32 	4.7rn 3717o 12,94% 	 1050k 	 89E% 160,003 

6.940.7340,61 654.18340 520.813,90 825,786.40 525.760,49 850.243,66 907.943,08 899.300,66 	1 	729.373,13 	002.793,51 948.734,61 

JOTA BARROS 

SERVIÇOS PRELIMINARES 

AtIMINISTRAÇÃO DA OBRA 

DRENAGEM SUBTERRANEA - BUEIRO 
TUBULAR 

DRENAGEM SUBTERRANEA - BUEIRO 
CAPEADO 

PREPARAÇÃO E CAMADAS PAPA 
PAVIMENTAÇÃO 

PAVIMENTAÇAo ASEALTICA 

ACESSO CE-187 (01) 

REESE° A CE 187 (02) 

DRENAGEM SPERFICIAL 

SINALIZAGÃO 

SERVIÇOS FINAIS 

4,0 

5.0 

6.0 

7.0 

9.0 

10.0 

11.0  
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACIABA DO NORTE 

PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNiCIPIO DE GUARACIABA DO NORTE 

GUARACIABA DO NORTE 

COMPOSIÇÕES DE SERVIÇOS NÃO TABELADAS JOTA BARROS 
mamEasmoo 

COMP.1 ADMINISTRACAO LOCAL 

QUADRO RFSIIMO DE COMPOSIÇÕES 

COD  CONSUMO UNID. CUSTO TOTAL DESCRICAO 
SERVIÇOS 

18583 ENGENHEIRO PLENO 0,95 HyNES 25381,6 24112,53 

18590 ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA 1 HyMES 6963,71 6963,71 

16594 LABORATORISTA 0,1 HxMES 6233,01 623,30 
TOTAL SERVIÇOS 31699,54 

TOTAL SIMPLES 31699,54 
TOTAL PARA 9 MESES 285295,86 

FRACÃO 100% 2852,96 
ENCARGOS SOCIAIS INCLUSO  

BM  (20,43%) 582,86 

TOTAL GERAL 3435,82 
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ATERIAIS 
19846 LOCACÂO DE BANHEIRO  DUNK°  - INSTALADO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACIABA DO NORTE 
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORT 

GUARACIABA DO NORTE 

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS DA TABELA SEINFRA-CE  

Unidade 	Coeficiente 

JOTA BARROS 
PROJETOS E ASSESSORIF 

Preço 	Total MAO  DE OBRA 
12543 SERVENTE H 2,0000 20,2600 40,5200 

Total: 40,5200 
MATERIAIS 

10537 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA  ESP.  0.3MM M2 1,0200 39,0300 39,8106 
11100 ESMALTE SINTETICO L 1,0000 31,8800 31,8800 
11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" M 4,5000 16,0900 72,4050 
11725 PREGO 15)(15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG) KG 0,1500 15,9900 2,3985 

Total: 146,4941 

	

Total Simples: 	1137,01 
Encargos Sociais: INCLUSO 

	

Total Geral s/  SDI: 	187,01 

EQUIPAMENTOS (CHORARIO) 
	

Unidade Coeficiente  Precis 	Total 
10716 	CAVALO MECÂNICO C/PRANC. 3 EIXOS  (CRP) 

	
H 	0,0125 	400,3973 	5,0050 

	

Total: 	5,0090 

Total Simples: 
Encargos  Socials:  

Total Geral s/  BM:  

5,01 
INCLUSO 

5,01 

MATERIAIS Unidade Coeficiente 	Preço Total 
10125 ARMACÂO REX TRIFASICA COM ROLDANA  UN  1,0090 	81,8600 81,8600 

10355 CABO ISOI  ADO PVC  750V 10MM2 M 60,0000 	9,3300 559,8000 

10340 CONECTOR SPLiT-BOLT PJCABO 1OMM2  UN  4,0000 	6,0200 24,0800 

10952 CURVA DE  PVC  RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 1"  UN  2,0000 	4,1400 8,2800 

11070 ELETRODUTO DE  PVC  RIGIDO 1" M 6,0000 	7,1400 42,8400 

11406 LUVA DE  PVC  RIGIDO PARA ELETRODUTO 1"  UN  2,0000 	1,6500 3,3000 

12352 HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 5/8" x 2.40M  UN  1,0000 	53,2800 53,2800 

12383 NOFUSE DE 70 A.  UN  1,0000 	29,1500 29,1500 

12405  
POSTE DE CONCRETO DUPLO T (150/9), RES1STENC/A 
NOMINAL 150KG, H-9,00M, PESO APROXIMADO 470KG 

UN  1,0000 	601,7000 601,7000 

12413 QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFASICA EM PC) i e UN 1,0000 	272,4000 272,4000 
Total: 1.676,6900 

Total Simples: 1.676,69 
Encargos  Socials:  INCLUSO 

Total Geral s/  BPI:  1.676,69 

  

Unidade Coeficiente Prego 	Total 

MÊS 	1,0000 1.097,9900 1.097,9900 

Total: 1.097,9900 

MATERIAIS 
LOCAÇÃO CE CONTEINER ESCRITÓRIO COM BANHEIRO (01 
VASO SANITÁRIO, 01 LAVATÓRIO E 01 CHUVEIRO), JANELA 
EM VIDRO, PORTAS, LUMINÁRIAS, TOMADAS, FORRO EM  PVC,  

19478 AR CONDICIONADO E ISOLAMENTO TERMO-ACÚSTICO FM 
ISOPOR - 6,00 X 2,35M 

Total Simples: 1.097,99 
Encargos  Socials:  INCLUSO 

Total Geral s/ BDI: 1.097,99 

Unidade Coeficiente Preço 	Total  
Nits 	1,0000 	950,0000 	950,0000 

Total: 950,0000 

	

Total Simples: 	950,00 
Encargos  Socials:  INCLUSO 

	

Total Geral s/ BOI; 	950,00 

EQUIPAMENTOS  (CH 	10) Total 
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SERVIÇOS 

C0057 

C1402 

ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) 
C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP) 
FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA,  ESP.-  10 mm 

P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS  

'vs° - 4.irfac.  
MAO  DE OBRA 

12391 	PEDREIRO 
12543 	SERVENTE 

MATERIAIS 
TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, DN=1000MM (NBR 

12183 8890:2018) 

SERVIÇOS 

C0057 

C1402 

03324 

ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) 
C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP) 
FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA,  ESP.=  101nm 

P/GALER1A E BUEIROS CAPEADOS 
ARGAMASSA DE CIMENTO e AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA 
PRODUZIDA 

nfl  
SERVIÇOS 

C0057 
ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) 
C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP) 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACIABA DO NORTE 
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORT 

GUARACIABA DO NORTE 

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS DA TABELA SEINFRA-CE JOTA BARROS  
PROMOS  F AssESSORm 

10700 CAMINHONETE SAVEIRO (CHP) H 2,0000 81,5126 163,0253 
10758 NÍVEL (CHP) H 4,0000 1,1752 4,7010 
10775 TEODOLITO (CHP)  H 4,0000 2,3202 9,2809 

Total: 177,0072 
MAO  DE OBRA 

101337 AJUDANTE H 4,0000 21,1000 84,4000 
12382 N1VELADOR H 4,0000 29,6400 118,5600 
12445 TOPOGRAFO  5 0000 35,6000 178,0000 

Total: 380,9600 

	

Total Simples: 	557,97 
Encargos Sociais: INCLUSO 

	

Total Geral s/ BDI: 	557,97 

MAO  DE OBRA 
	

Unidade Coeficiente Prego 	Total 
12543 SERVENTE 
	

H 	0,6000 20,2600 12,1550 

	

Total: 	12,1560 

	

Total Simples: 	12,16 
Encargos  Socials:  INCLUSO 

	

Total Geral s/ BDI: 	12,16 

AI*  
EQUIPAMENTOS (CHORARIO) 	 Unidade Coeficiente Preço 	Total 

10596 	CARREGADEIRA DE PNEUS  HP  180 (CHI) 	 H 	0,0002 	109.9868 	0,0216 

10666 	TRATOR DE ESTEIRAS C/LAM1NA E ESC.  HP  155 (CHI) 	 H 	0.0000 	96.8331 	0,0000 

10710 	CARREGADEIRA DE PNEUS  HP  180 (CHP) 	 H 	0,0096 	331,6739 	3,1867 

10779 	TRATOR DE ESTEIRAS C/LAMINA E ESC.  HP  155 (CHP) 	 H 	0,0098 	281,2220 	2,7571 
Total: 	5,9654  

MAO  DE OBRA 
12543 	SERVENTE H 	0,0294 	20,2600 	0,5959 

Total: 	0,5959 

	

Total Simples: 	6,56 
Encargos Sociais: INCLUSO 

	

Total Geral s/ BDI; 	6,56 

sKR:, 
Unidade Coeficiente Preço 	Total 

M3 	5,5020 469,0336 2.580,6231 

M2 	18,5000 	75,2267 	1.391,6940 

Total: 3.972,3171 

Total Simples: 3.972,32 
Encargos Sociais: INCLUSO 

Total Geral s/ BDI: 3.972,32 

	

Unidade Coeficiente Prego 	Total 

H 	0,2500 	26,8600 	6,7150 

	

1,0000 	20,2600 	20,2600 
Total: 	26,9750 

	

2,0000 	419,0200 
	

838,0400 

Total: 838,0400 

M3 	1,1410 	469,0336 	535,16 

M2 	1,1200 	75,2267 	84,25. 

MS 	 0,0800 	472 6298 
	

37,8104 

Total: 557,2317 

Total Simples: 1.522,25 
Encargos  Socials:  INCLUSO 

Total Geral s/  SDI:  1.522,25 

tirig 
Unidade Coeficiente Prece 	Total 

M3 	2,6200 469,0336 1.228,8681 
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M2 	9,1200 
FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, 

 ESP.=  1001:1 

C1402 PJGALERIA E BUEIROS CAPEADOS 

M3 

M2 

M3  

0,3860 

0,5000 

0,0300  

Total Simples: 
Encargos Satiais: 

Total Geral si BOI: 

5,07 
INCLUSO 

5,07 

Total Simples: 
Encargos Sociais: 

Total Geral 5/ EiCai 

599,49 
INCLUSO 

599,49 

PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSAS 
LOCALIDADES NO MUNiCIPIO DE GUARACIM

A  PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACIABA 
 DR  dg 	0  NOT  

GUARACIABA DO NORTE 

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITARIOS DA TABELA 
5EINFRA-CE 

JOTA BARROS 
1.110.1ETIA E ASSISSCUO

4  

75,2267 	686 ,0675 
Total: 1.914,9356  

Total Simples: 

Encargos Sociais: 
Total Geral s/ 

coeficiente 
0,1000 
0.4000 

Preço 
26,8600 
20,2600 

Total: 

AO DE OBRA 
12391 	PEDREIRO 
12543 SERVENTE 

SERVIÇOS 

C0057 

C1402 

C3324  

ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 114) 
C/AGREGADOS PRODUZIDOS (5/TRANSP) 
FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA,  ESP.=  10mm 
P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS 
ARGAMASSA  OE  CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA 
PRODUZIDA 

469,0336 	181,0470 

75,2267 	67,7040 

472,6298 	14,1789 

Total: 262,9299 

Total Simples: 
Encargos Sociais: 

Total Geral s/  SDI:  

631,33 
INCLUSO 
631,33 

EQUIPAMENTOS (CHORARIO) 
10611 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA  HP  4 (CHI) 
10724 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA  HP  4  (DIP) 

MAO  DE OBRA 
12543 	SERVENTE 
16815 ENCARREGADO DE TURMA! FEITOR 

Prece 
25,3353 
30,1123 

Total: 

20,2600 
32,7500 

Total: 

Total Simples: 
EncargOs Socials: 

Total  Geral  s/ BOY:  

Tutu! 
0,0000 

20,0749 
20,0749 

20,2600 
2,1833 

22,4433 

42,52 
INCLUSO 

42,52 

Total Simples: 
Encargos Sociais: 

Total Geral s/  SDI:  

205,16 
INCLUS 
205,1 

1.914,94 
INCLUSO 
1.914,94  

Total 

2,6860 
8,1040 

10,7900 

Unidade 
H 
H 

Coeficient 
0,0000 
0,6657 

• 1,0000 
H 0,0667 

MATERIAIS 
TU80 CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, DN= 800MM (NBR 
8890:20181 

357,6100 	357,6100 

Total: 357,6100 

1,0000 
12187  

AO DE OBRA 
/2391 	PEDREIRO 
12543 SERVENTE 

e Provo 
26,8600 
20,2600 

Total: 

Tris! 
48,3480 

156,6124 
205,1604 

tW&flTat  
Unidade Coeficiente 

H  0,2500 5,0550 

Unidade 
H 
H 

Coeficiente 
2,5000 
7,5000 

Preço 
137,6289 
30,0043 

Total: 

H 1,5000  

.0-mtitganar: 
AO DE OBRA 

12543 	SERVENTE 

,-atIN 
Preço 	Total 

20,2600 
Total: 	5,0650 

EQUIPAMENTOS (CHORARIO) 
10728 COMPRESSOR DE AR 250 PCM 1CHP) 
10769 ROMPEDOR PNEUMÁTICO (CHP)  

MAO  DE OBRA 
12543 SERVENTE 

Total 
344,0'721 
225,0323 
569,1044 

20,2600 	30,3900 
Total: 30,3900 
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MAO  DE OBRA 
10041 	AJUDANTE DE CARPINTEIRO 

10498 	CARPINTEIRO 

SERVIÇOS 
C4281 	FORMA P/ CONCRETO "IN LOCO" (FABRICAÇÃO) 

C4282 	FORMA 171 CONCRETO "IN LOCO" (APLICAÇÃO) 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAC/ABA DO NORTE 
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORT 

GUAFtACIABA DO NORTE 

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS DA TABELA SEINFRA-CE JOTA BARROS 
PPOJETOt E 1156E860RM 

EQUIPAMENTOS (CHORARIO) Unidade Coeficiente Preço Total 
10690 	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP) H 0,0104 176,6602 1,8373 
10708 	CARREGADEIRA DE PNEUS  HP  111 (CHP) H 0,0104 233,4827 2,4282 

Total: 4,2655  
MAO  DE OBRA 

12543 	SERVENTE H 0,0208 20,2600 0,4214 
Total: 0,4214 

	

Total Simples: 	4,69 
Encargos Sociais: INCLUSO 

	

Total Geral s/  BIM: 	4,69 

EQUIPAMENTOS (CHORARIO) 
	

Unidade Coeficiente Prego 	Total 
10690 	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP) 

	
H 	0.1852 	175.6602 	32,7175 

Total: 32,7175 

Total Simples: 32,72 
Encargos Sociais: INCLUSO 

Total Geral s/  SDI:  32,72 

' PC* fital-at4141  
EQUIPAMENTOS (CHORARIO) Unidade Coeficiente 	Preece  Total 

10666 	TRATOR DE ESTEIRAS C/LAMINA E ESC.  HP  155 (CHI) H 0.0000 	96,8331 0,0000 

10779 	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÃMINA E ESC  HP  155 (CHP) H 0,0063 	281,2220 1.7576 
Total: 1,7576  

Total Simples: 1,76 
Encargos Sociais: INCLUSO 

Total Geral s/ BDI: 1,76 

MAO  DE OBRA Unidade Coeficiente 	Prego Total 

12543 SERVENTE H 10,0000 	20,2600 202,6000 
Total: 202,6000 

MATERIAIS 
10109 AREIA MEDIA M3 0,6765 	83,5800 56,5419 

10280 BRITA M3 0,8780 	100,5000 88,2390 

10805 CIMENTO  PORTLAND KG 220,0000 	0,7200 156,2000 
Total: 300,9809 

	

Total Simples: 
	

503,58 
Encargos Sociais: INCLUSO 

	

Total Geral s/ BDI: 
	

503,58 

Unidade Coeficiente  Prey()  Total 

H 0,2500 21,1000 5,2750 

H 0,2500 26,8600 6,7150 
Total: 11,9900 

M2 0,2000 244,8414 48,9683 

M2 1,0000 95,4934 95,4934 
Total: 144,4617 

	

Total Simples: 	156,45 
Encargos Sociais: INCLUSO 

	

Total Geral s/ BDI: 	156,45 

EQUIPAMENTOS (CtIORARIO) 
10682 	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)  

MAO  DE OBRA 
12543 	SERVENTE 

MATERIAIS 
10109 	AREIA MEDIA 
10895 	CIMENTO  PORTLAND  
11605 	PEDRISCO  

Unidade Coeficiente  Prate', 	Total 
H 

H 

M3 
KG 
M3 

0,7140 27,5979 19,7042 
Total: 19,7042 

6,0000 20,2690 121,5600 
Total: 121,5600 

0,8527 83,5800 71,2687 

336,0000 0,7100 238,5600 
0,8360 100,5000 54 0180 

Total: 393,8467 
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ado  Coeficiente  Preset 	Total 
0,0011 	73,4441 	0,0829 
0,0022 	97,9640 	0,2160 
0,0017 	85,3841 	0,1445 
0,0004 	4,8946 	0,0019 
0,0000 	126,2282 	0,0000 
0,0004 	39,6218 	0,0152 
0,0040 	216,8311 	0.8673 
0,0004 	249 8640 	0,0897 
0,0009 	232,0866 	0,2023 
0,0022 	6,8842 	0,0150 
0,0026 	312,0711 	0,8002 

0,0022 	127,1449 	0,2771 
Total: 	2,7121 

H 0,0128 	20,2600 	0,2597 
Total: 	0,2597 

Uni 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACIABA DO NORTE 
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNIC/P/0 DE GUARACIABA DO NORT 

GUARACIABA DO NORTE 

JOTA BARROS 
PROJETOS E ASSESSORIA 

	

Total Simples: 	535,11 
Encargos Sociais: INCLUSO 

	

Total Geral s/  SDI: 	535,11 

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS DA TABELA SEINFRA-CE  

Unidade Coeficiente Preço Total 
H 1,6800 26,8600 45,1248 
H 2,1800 20,2600 44,1668 

Total: 89,2916 

M3 0,0608 83,5800 5,0817 
KG 24,3000 0,7100 17,2530 

Total: 22,3347 

MAO  DE OBRA 
12391 	PEDREIRO 
12543 	SERVENTE 

MATERIAIS 
10109 	AREIA MEDIA 
10805 	CIMENTO  PORTLAND  

	

Total Simples: 	111,63 
Encargos Sociais: INCLUSO 

	

Total Geral s/ BDI: 	111,63  

MAO  DE OBRA 	 Unidade Coeficiente Preço 	Total 
10040 	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO 	 H 	0,0800 	21,1000 	1,6880 
10121 ARMADOR/FERREIRO 	 H 	0,0800 26,8600 2,1488 

Total: 	3,8368 
MATERIAIS 

10103 
10163 

ARAME RECOZIDO N.18 BWG 
ACO CA-50 

KG 	0,0700 	16,5300 	0,3306 
KG 	1,1500 	7,1000 	8,1650 

Total: 	8,4956 

	

Total Simples: 	12,33 
Encargos Sociais: INCLUSO 

	

Total Geral s/ BDI: 	12,33 

'we-Mr:a  
MAO  DE OBRA 	 Unidade Coeficiente Preço 	Total 

10040 	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO 	 H 	0,1000 	21,1000 	2,1100 
10121 ARMADOR/FERREIRO 	 H 	0,1000 26,8600 2,6860 

	

Total: 	4,7960 

MATERIAIS 
10103 	ARAME RECOZIDO N.18 BWG 
10163 	AÇO CA-50 

KG 	0,0300 	16,5300 	0 4959 
KG 	1,1500 	7 1000 	8,1650 

Total: 	8,6609  

	

Total Simples: 	13,46 
Encargos Sociais: INCLUSO 

	

Total Geral s/ BDI: 	13,46  

slzsa 	 
EQUIPAMENTOS (CHORARIO) 

10590 	CAMINHÃO TANQUE 8,0001 (CHI) 
10607 	COMPAC. DE PNEUS PRES.  VAR.  AUTOPR. (CHI) 
10610 	COMPAC. PE  DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI) 
10625 	GRADE DE DISCOS (CHI) 
10642 	MOTO NIVELADORA (CHI) 
10667 	TRATOR DE PNEUS (CHI) 
10698 	CAMINHÃO TANQUE 8.000 I (CHP) 
10721 	COMPAC. DE PNEUS PRES.  VAR.  AUTOPR. (CHP) 
10723 	COMPAC. PE DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP) 
10739 	GRADE DE DISCOS (CHP) 
10756 	MOTO NIVELADORA (CHP) 
10750 TRATOR DE PNEUS (CHP)  

MAO  DE OBRA 
12543 	SERVENTE 

T3/4. mitt Ile.,3/4,3 /4-V; 

 

Total Simples:  
Encargos  Socials: 

Total  Geral  s/ SDI: 

2,97 
INCLUSO 

2,97 

   

EQUIPAMENTOS (CHORARIO) 
10590 	CAMINHÃO TANQUE 8.000 I (CHI) 
10607 	COMPAC. DE PNEUS PRES.  VAR.  AUTOPR. (CHI) 
10609 COMPAC. LISO VIBRAT. AUTOPROPELIDO (CHI) 
10642 MOTO NIVELADORA (CHI) 

Unidade Coeficiente Prego 	Total 
H 0,0067 	73,4441 	0,4896 
H 0,0115 	97,9640 	1,1233 
H 0,0087 	84,0245 	0,7282 
H 0,0041 	126,2282 	0,5217 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACIABA DO NORTE 
PAVIMENTAÇÃO ASEALTICA EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORT  

GU  ARACIABA DO NORTE 

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS DA TABELA SE/NFRA-CE JOTA BARROS 
PROJETOS E ASSESSPRIA 

10698 CAMINHÃO TANQUE 8.0001 (CHP) H 0,0067 216,8311 1,4455 
10721 COMPAC. DE PNEUS PRES.  VAR.  AUTOPR. (CHP) H 0,0019 249,8640 0,4664 
10722 COMPAC. USO VIBRAT. AUTOPROPELIDO (CHP) H 0,0047 229,4006 1,0705 
10756 MOTO N1VELADORA (CHP)  H 0,0092 312,0711 2,8711 

Total: 8,7163 
MAO  DE OBRA 

12543 SERVENTE H 0,0400 20,2600 0,8104 
Total: 0,8104 

SERVIÇOS 
C3139 BRITA PRODUZIDA PARA BASES M3 0,7680 96,3449 73,9929 
C3160 DESMATAMENTO DE JAZIDA M2 0,5000 0,4256 0,2128 
C3211 ESCAVACÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA M3 0,7170 4,8962 3.5106 
C3218 EXPURGO DE JAZIDA M3 0,1000 3,7412 0,3741 
03244 USINAGEM DE MISTURAS DE AGREGADOS M3 1 1000 19,0861 20,9947 

Total:  98,0851 

4:  

Total Simples: 
Encargos Sociais: 

Total Geral s/  BIN:  

108,61 
INCLUSO 
108,61 

EQUIPAMENTOS (CHORARIO) Unidade Coeficiente Prego Total 
10585 CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE L1GANTE (CHI) H 0,0000 114,0986 0,0000 
10661 TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO (CHI) H 0,0000 23,6427 0,0000 
10667 TRATOR DE PNEUS (CHI) H 0,0003 39,6218 0,0128 
10672 VASSOURA MECÂNICA (0111 H 0,0003 9,0443 0,0029 
10694 CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE L1GANTE (CHP) H 0,0008 285,5115 0,2196 
10774 TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO (CHP) H 0,0015 34,6907 0,0534 

10780 TRATOR DE PNEUS (CHP) H 0,0004 127,1449 0,0567 
10785 VASSOURA MECÂNICA (CHP)  H 0,0004 12,5772 0.0056 

Total: 0,3510 
MAO  DE OBRA 

12543 	SERVENTE H 0,0077  20,2600 0,1558 
Total: 0,1558 

EQUIPAMENTOS (CHORARIO) 	 Uni 

Total Simples: 
Encargos Sociais: 

Total Geral s/  BD!:  

ade 	Coeficiente 	Prego 

0,51 
INCLUSO 

0,51 

Total 

10585 CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE L1GANTE (CHI) 0,0000 114,0986 0,0000 

10661 TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO (CHI) 0,0000 23,6427 0,0000 

10667 TRATOR DE PNEUS (CHI) 0,0003 39,6218 0,0128 

10672 VASSOURA MECÂNICA (CHI) 0,0003 9,0443 0,0029 

10694 CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE LIGANTE (CHP) 0,0005 285,5115 0,1562 

10774 TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO (CHP) 0,0011 34,6907 0,0380 

10780 TRATOR DE PNEUS (CHM 	 0,0002 127,1449 0,0285 

10785 VASSOURA MECÂNICA (CHP) 	 0,0002 12,5772 0,0028 
Total: 0,2412 

MAO  DE OBRA 
12543 	SERVENTE 	 0,0027 20,2600 0,0554 

Total: 0,0554 

Total Simples: 
Encargos Sociais: 

Total Geral s/  SDI:  

0,30 
INCLUSO 

0,30 

ade Coeficiente Preço Total EQUIPAMENTOS (CHORARIO) Un- 

10585 	CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE LIGANTE (CHI) 0,0037 114,0986 0,4186 

10607 	COMPAC, DE PNEUS PRES.  VAR.  AUTOPR. (CHI) 0,0014 97,9540 0,1339 

10608 	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHI) 0,0017 61,7503 0,1022 

10624 	ESPALHADOR DE AGREGADOS REBOC. (CHI) 0,0000 8,4055 0,0000 

10661 	TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO (CHI) 0,0000 23,6427 0.0000 

10667 	TRATOR DE PNEUS (CHI) 0,0070 39,6218 0,2765 

10672 	VASSOURA MECÂNICA (OHI1 0,0070 9 0443 0,0631 

10694 	CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE L1GANTE (CHP) 0,0035 285,5115 1,0065 

10721 	COMPAC. DE PNEUS PRES.  VAR.  AUTOPR. (CHP) 0,0058 249,8640 1,4560 

10726 	COMPACTADOR LISO TANDEM AUToPROPELIDo (CHP) 0,0055 116,6595 0,6462 

10738 	ESpALHADOR DE AGREGADOS REBOC. (CHP) 
10774 	TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO (CHP) 

0,0072 
0,0144 

11,6889 
34,6907 

0,0841 
0,4991 

10780 	TRATOR DE PNEUS (CHP) 
10785 	VASSOURA MECÂNICA (CHP)  

0,0002 
0,0002 

127,1449 
12,5772 

Total: 

0,0274 
0,0027 
4,7163 

MAO DE  OBRA 
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- 

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS DA TABELA SEINERA-CE 

12543 	SERVENTE 

SERVIÇOS 
03252 BRITA PRODUZIDA PARA REVESTIMENTOS BETUMINOSOS 

H 	0,0863 

M3 	0,0300  

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACIABA DO NORTE 
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO MORT 

GUARACIABA DO NORTE 

JOTA BARROS 
PROJETOS E ASSESSORIA 

20,2600 1,7491 
Total: 1,7491 

111,8300 3,3549 
Total: 3,3549 

Total Simples: 9,82 
Encargos Sociais: INCLUSO 

Total Geral s/  SDI:  9,82 

110'v  TER  

EQUIPAMENTOS (CHORARIO) Unidade Coeficiente 	Preço Total 
10700 	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP) H 0,0010 	81,5126 0,0815 
10758 	NIVEL (CHP) H 0,0020 	1,1,752 0,0024 
10775 	TEODOLITO (CHP)  H 0,0020 	2,3202 0,0046 

Total: 0,0885 
MAO DE  OBRA  

10037 	/UUDANTE H 0,0040 	21,1000 0.0844 
12382 	NIVELÁDOR H 0,0020 	29,6400 0,0593 
12445 	TOPOGRAFO H 0,0070 	35,6000 0,0717 

Total: 0,2149 

Total 
Encargos 

Total Geral 

Simples: 
Sociais: 
s/  BM:  

0,30 
INCLUSO 

0,30 

MAO  DE OBRA Unidade Coeficiente Preço Total 
12391 PEDREIRO 0,3000 26,8600 8,0580 

12543 SERVENTE H 0,4000 20,2600 8,1040 
Total: 16,1620 

SERVIÇOS 
00588 CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL M2 0,2500 5,8130 1,4533 

02784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT.  PROF.  ATE 1.50m M3 0,0200 53,6890 1,0738 

03127 AREIA ASFALTO USINADA À FRIO - AAUF (S/TRANSP) M3 0,0030 94,6160 0,2838 

03211 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA M3  0,0400 4,8962 0,1958 

03250 
CONFECÇÃO DE BANQUETA / MEIO FIO  PRE-MOLDADA DE 

CONCRETO (1,00 X 0,25 x 0,15 m) 
1,0000 32,3200 32,3200 

03324  
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA M3 0,0007 472,6298 0,3308 
PRODUZIDA 

Total: 35,6575 

SERVIÇOS 
tr- Vi 	itt 

Unidade 

Total Simples: 
Encargos Sociais: 

Total Geral s/ BDI: 

‘,1:10r2raNgana 

51,82 
INCLUSO 

51,82 

Coeficiente 	Preço Total 

00214 ARMADURA CA-25 MEDIA D= 6,3 A 10,0mm KG 2,0070 	14,0434 28,1851 

C0588 CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL M2 1,3600 	5,8130 7,9057 

C1405 
FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA,  ESP.=  12mm 

UTIL. 3 X 
M2 0,7000 	146,4680 102,5276 

02784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT.  PROF.  ATE 1.50m M3 0,2840 	53,6890 15,2477 

03269 
CONCRETO P/VIBR., FCK=13,5MPa COM AGREGADO 
PRODUZIDO (S/TRANSP.) 

M3 0,1090 	447,8086 48,8111 

Total: 202,6772 

Total Simples: 202,68 
Encargos Sociais: INCLUSO 

Total Geral s/  SDI:  202,68 

H 
H 

qUIPAM NTOS (CHORAR20) 
10583 	CAMINHÃO C/CARROCER1A DE MADEIRA  HP  92 (CHI) 

10638 	MÁQUINA P/PINT. FAIXAS SINAL. AUTOPR. (CHI) 
10673 	VEICULO UTILITÁRIO KOMBI (CHI) 
10704 CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA  HP  92 (CHP) 

10752 	MÁQUINA P/PINT. FAIXAS SINAL. AUTOPR. (CHP) 
10786 	VEtCULO UTILITÁRIO KOMBI (CHP)  

MAO  DE OBRA 
12543 	SERVENTE 
12567 TECNICO  PRE  MARCADOR  

Coeficienta Preto 
	

Total 
0,0000 52,9166 0,0000 
0,0014 113,1313 0,1616 
0,0014 26,3797 0,0377 
0,0071 125,8582 0,8990 
0,0057 222,9266 1,2739 
0,0057 80,1191 0,4578 

Total: 2,3300 

0,0571 20,2600 1,1577 

0,0071 32,9900 0,2356 
Total: 1,3933 
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EQUIPAMENTOS (CHORARIO) Unidade Coeficiente Prego 
10581 CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA  HP  136 (CHI) H 0,9000 66,2459 
10703 CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA  HP  136 (CHP) H 0,1000 175,2984 

Total: 
MAO  DE OBRA 

10498 CARPINTEIRO H 0,1000 26,8600 
12543 SERVENTE H 1,0000 20,2600 

Total: 
MATERIAIS 

10198 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO M 3,0000 22,1100 
12525 PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 1/4X1 1/2"  UN  2,0000 0,6000 
12526 PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 5/16X3 1/2"  UN  3,0000 1,0400 
12542 TRAVESSA DE MADEIRA C/SECAO DE 3"Xl 1/2" M 1.0000 10,4900 

PLACA REFLETIVA DE AÇO GALVANIZADO C/PELICULA  ANTI- 
12573 M2 1,0000 671,2100 

PICHA NTE 
Total: 

SERVIÇOS 

C3268 
CONCRETO P/VIBR , FCK=IOMPa COM AGREGADO PRODUZIDO 

M3 0,0180 428,1308 
(S/TRANSP ) 

7,7064 

Total: 	7,7064 

Total 
59,6213 
17,5298 
77,1511  

2,6860 
20,2600 
22,9460  

66,3300 
1,2000 
3,1200 
10.4900 

671,2100 

752,3500  

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACIABA DO NORTE 
PAVIMENTAÇÃO ASFALT/CA EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICIPio DE GUARACIABA Do NORT 

GUARACIABA Do NORTE 

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS DA TABELA SEINFRA-CE 
	

JOTA BARROS 
PROIETOS E ASSESSOMA 

MATERIAIS 
12521 MICRO ESFERA DE VIDRO KG 0,5500 7,2800 4,0040 
12533 SOLVENTE (TOLUENO) L 0,0400 13,3400 0,5336 
12540 TINTA REFLETIVA RESINA ACRÍLICA (P/SINALIZAÇÃO) L 0,6000 30,4000 18,2400 

Total: 22,7776 

	

Total Simples: 	27,00 
Encargos Sociais: INCLUSO 

	

Total Geral s/ BDI: 	27,00 

Total Simples: 
Encargos Sociais: 

Total Geral s/ BDI: 

860,15 
INCLUSO 
860,15 

S) 	,'4H1  
EQUIPAMENTOS (CHORARIO) Unidade Coeficiente Prego Total 

10583 CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA  HP  92 (CHI) H 0,0133 52,9166 0,7056 

10638 MAQUINA P/PINT, FAIXAS SINAL. AUTOPR. (CHI) H 0,0156 113,1313 1,7598 

10704 CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA  HP  92 (CHP) H 0,0089 125,8562 1,1187 

10752 MAQUINA P/PINT. FAIXAS SINAL. AUTOPR. (CHP) H 0,0067 222,9266 1,4862 
Total: 5,0703  

MAO  DE OBRA 
12543 SERVENTE H 0,1778 20,2600 3,6018 

Total: 3,6018 

MATERIAIS 
12521 MICRO ESFERA DE VIDRO KG 0,5500 7,2800 4,0040 

12533 SOLVENTE (TOLUENO) 0,0400 13,3400 0,5336 

12540 TINTA REFLETIVA RESINA ACRÍLICA (P/SINALIZAÇÃO)  0,6800 30,4000 20,6720 
Total: 25,2096 

MAO  DE OBRA Unidade 

Total Simples: 
Encargos  Socials:  

Total Geral s/ 130I: 

alkt 
Coeficiente 	Preço 

33,88 
INCLUSO 

33,88 

1E1M 
Total 

12391 PEDREIRO H 0,0300 	26,8600 0,8058 

12543 SERVENTE H 0,0600 	20,2600 1,2156 
Total: 2,0214 

SERVIÇOS 

C1405 
FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA,  ESP.=  12mm 
UTIL. 3 X 

M2 1,0800 	146,4680 158,1854 

C2784 ESCAVACÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT.  PROF.  ATÉ 1.50m M3 0,3710 	53,6890 19,918 

C3227 PEDRA DE MÃO/POLIEDRICA M3 0,2310 	44,4563 10,265 	• 

C3268 
CONCRETO PNIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO 

(S/TRANSP.) 
M3 0,2200 	428,1308 94,1888 i t  

Total: 282,562 

Total Simples: 284,58 
Encargos  Socials:  INCLUSO 

Total Geral s/ BDI: 284,56 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACIABA DO NORTE 
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICIP/0 DE GUARACIABA DO NORT 

GUARACIABA DO NORTE 

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS DA TABELA SEINFRA-CE 	 JOTA BARROS 
PROJETOS E ASSESSORIA 

EQUIPAMENTOS (CHORARIO) 
10716 	CAVALO MECÂNICO C/PRANC. 3 EIXOS (CHP1 

Unidade Coeficiente  Preset 	Total 
H 	0,0125 	400,3973 	5,0050 

	

Total: 	5,0050 

	

Total Simples: 	5,01 
Encargos Sociais: INCLUSO 

	

Total Geral s/ BDI: 	5,01 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE 
GUARACIABA DO NORTE - CE 

 

JOTA BARROS 
PROJETOS E ASSESSORIA 

5. MEMÓRIA DE CALCULO DOS QUANTITATIVOS 

46 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACIABA DO NORTE 

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE 

GUARACIABA DO NORTE 

MEMORIAL DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS JOTA BARROS 
ralutilm t AtatStaabl.  

1.1 	C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA 
Comprimento 

4,00 
• Largura • Quantidade 
• 3,00 
	

• 	1,00 
Total 

Comprimento x Quantidade 
1.2 	C4992 MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS 

Area 
12,00 
12,00 

Total 

Quantidade .= Total 
1,00 
	

• 	1,00 
Total 
	

1,00 
E 01 CHUVEIRO), JANELA EM VIDR 
Quantidade 
	

Total 
10,00 
	

10,00 
Total 
	

10,00 

Quantidade 
10,00 
Total 

largura 
8,00 
Total 

Quantidade 
1,00 
1,00 
Total 

Total 
10,00 
10,00 

Total 
5,19 
5,19 

Area 
154,00 
623,00 
777,00 

   

M3 
M3 
M3 
M3 
M3 
M3 

Total 
34,56 
34,56 
34,56 
80,00 
38,40 

222,08 

• extensão 
• 9,00 
X 	9,00 
• 9,00 
• 10,00 
X 	10,00 

Total 

M2 
M2 

KM 
KM 
KM 
KM 
KM 
KM 
KM 

MOTONIVELAORA 
COMPACTADOR PE-DE-I 
TRATOR DE ESTEIRAS 

TRATOR DE PNEUS 
GRADE DE DISCO 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  

97,00 	x 	1,00 
97,00 	X 	1,00 
97,00 	 1,00 
97,00 	x 	1,00 
97,00 	x 	1,00 
97.00 	x 	1,00 

Total 

• 97,00 
97,00 

• 97,00 
97,00 

▪ 97,00 
97,00 

582,00 

1.3 	C2850 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ , FORÇA,TELEFONE E LÓGICA 

C4997 LOCAÇÃO DE CONTEINER ESCRTTORIO COM BANHEIRO (01 VASO SANITARIO, 01 LAVATÓRIO 

1.5 	C5208 LOCAÇÃO  DE BANHEIRO QUIMICO - INCLUSO TRANSPORTE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO 

1.6 	C2872 LOCAÇÃO DA OBRA COM AU LIO TOPOGRÁFICO  (AREA  >5000 M2) 
Comprimento 

6482,09 

UN 
UN 

UN 

UN 

hac 
hac 

1.7 	C2940 RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO OU PEDRA TOSCA 
Comprimento x Largura 

E68+13 ATE E 79+13 	22,00 	x 	7,00 
E139+8 ATE E 192+17 	89,00 	x 	7,00 

2.1 	COMP.1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 

3.1 3.1 ESCAVACAO 
C3208 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL 1.-CA 

Escavação para implantação de bueiros 
Largura 
	 altura 

	

BSTC 01 -  SO 	3,20 
	

1,20 

	

BS IC 02 - 80 	3.20 
	

1,20 

	

BS  I C 03 - 80 	3,20 
	

1,20 

	

BDTC 01 - 100 	4,00 
	

2,00 

	

BSTC ACESSO 01- 80 	3,20 
	

1,20 

M2 
M2 
M2 

Quantidade 	= 
100,00 
Total 

Total 

	

100,00 	°/o 

	

100,00 	Wt. 

 

3.2 	3.2 	BUEIRO TUBULAR 
3.2.1 	C0407 	BOCA DE BUEIRO DUPLO TUBULAR 0=100cm 

BDTC 01 - 100- E 61+10  
Quantidade 

2,00 
Total 

Total 
2,00 
2,00 

UN 
UN 

3.2.2 	C0887 CORPO DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 100cm 
Comprimento 

12,00 
x Quantidade +- 

1,00 
Total 

Total 
12,00 
12,00 

	

3.2.3 	C0424 BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D- 80cm 

BSTC - 80 - E 310/E276+10/E213/ ACESSO 01 

	

3.2.4 	C0919 CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm 
Comprimento 

10,00 

Quantidade 	= 
8,00 

Total 

Quantidade 
4,00 
Total 

Total 
8,00 
8,00 

Total 
40,00 
40,00 

UN 
1.14 

3.3 3.3 ATERRO 
3.3.1 	C3890 REATERRO E COMPACTAÇ'ÁO DE BUEIRO 

Compactação para reaterro de bueiros 

 

Volume 
222,08  

Quantidade 
1,00 

Total  

Volume 
222,08 
222,08. 

M3 M3 
M3 

   

eV,  

    

 

t-P.740  

     

      

       

4.1 	4.1 	SERVIÇOS INICIAIS 
4.1.1 	C2102 RASPAGEM E LIMPEZA 00 TERRENO 

limpeza no entorno do BUEIRO 
Largura extensão Total 
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MEMORIAL DE CALCULO DOS QUANTITATIVOS JOTA BARROS 
PAOMOSE SSISSORth 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACIABA DO NORTE 

PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE 

GUARACIABA DO NORTE 

Espessura 
0,50 
Total 

quant 
10,00 
Total 

vol terreno 
150,00 
Total 

extensão 
9,00 

300,00 
Total 

• Total 
29,00 	M3 

• 29,00 	M3 

Total 
50,00 
50,00 

Total 
195,00 	M3 

= 195,00 M3 

Total 
135,00 
	

M3 
2700,00 
	

M3 
= 2835,00 M3 

Total 
3030,00 

Total = 3030,00 

Total 
Item 4.1.6 = 3030,00 

Total = 3030,00 

x Extensão Total 
60,00 12,60 
Total 12,60 

Extensão Total 
60,00 486,00 
Total 436,00 

x Extensão = Total 
x 60,00 = 60,60 

Total = 60,60 

M3 
M3 

M3 
M3  

M3 
M3 

M2 
M2 

M3 
M3 

Total 

	

1500,00 
	

KG 

	

2820,00 
	

KG 

	

4320,00 
	

KG 

Total 
840,00 
840,00 

Volume 
72,00 
72,00 	M3 

ATERRO 
REATERRO E COMPACTAÇÃO DE BUEIRO 
Compactagdo para reaterro de bueiros 

Sitararar 
PREPARACAO DO  SUB-LEITO 
REGULARIZAÇÃO Do sue-Lerro 

Volume x Quantidade 
72,00 	x 	1,00 

Total 

Comprimento 	x 
6482,09 

Largura 
9,00 

• quanuaao= 
1,00 

Total 

ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm 
6 UNID X 1,5X1,5m Peso / metro 	x 	Extensão 

50,00 
Total 

14,00 

10,00 	x 	300,00 	 3000,00 	m2 
Total = 3000,00 m2  

ARMADURA  CA-50A MEDIA Dr- 6,3 A 10,0mm 
6 UNID X 1,5X1,5m 

4,1.2 C1048 

4.1.3 C3051 

4.1.4 C0708 

4.1.5 C3208 

C2533 

4.1.7 C2989 

4.2 4.2 
4,2.1 C0837 

4.2.2 C4301 

4.2.3 C0842 

4.2.4 C2217 

,.2.5 CO216  

4.2.6 CO215 

4.3 4.3 
4.3.1 C3890 

5.1 5.1 
5.1.1 C3233 

comprimento 
10,00 

Largura 
5,00  

Vol dos  tubos  
16,00  

altura 
1,50 
1,50 

Volume / metro 
0,21 

Area / metro 
8,10 

Volume / metro 
1,01 

Peso I metro 
25,00 
47,00  

• Extensão 
• 50,00 
• 60,00 

Total 

Are= 
58338,81 

= 58338,81 
M2 
M2 

M3 
M3 

REVESTIMENTO DE SUPERFICIE HORIZONTAL OU VERTICAL C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 5/ PENEIRAMENTO TRAÇO 13, 
6 UNID X 1,5X1,5m 	 Area  / metro 	x 	Extensão 	r. 	Total 

0,08 	 x 	60,00 	= 	4,80 	M2 
Total 	= 	4,80 	M2 

DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO C/MARTELETE PNEUMÁTICO 
Demolição de piso em concreto existente 

Largura 
5,80 

RETIRADA DE TUBOS DE CONCRETO D-100cm 
Demolição de tubo de concreto 

CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 
carga de entulho  

Vol  de concreto + 
29,00 

ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL 1-CAT  
Escavação do entorno da galeria 

Largura 
10,00 
6,00 

TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATE 5 KM 
entulho + escavação do entorno da galeria 

entulho 	+ 	mat  escavado 
195,00 	 2835,00 

ESPALHAMENTO MECÂNICO DE SOLO EM BOTA FORA 
entulho + escavação do entorno da galeria 

BUEIRO 
CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL 5/BETONEIRA P/LASTRO 

6 UNID X 1,5X1,5m 

FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA 
6 UNID X 1,5X1,5m 

CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO 
6 UNID X 1,5X1,5m 

5.2 	5.2 	BASE 
5.2.1 	C3137 BASE  SOLD  BRITA COM 50% DE BRITA (5/TRANSp) 

comprimento x Largura 

	

6482,09 	x 	8,00 

5.2.2 	C3311 TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (V 
Volume x DENSIDADE 

	

10371,34 	x 	1,50 

5.2.3 	C3311 TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (V 
Volume x DENSIDADE 

	

10371,34 	x 	1,60 

x Altura 	x Quantidade e. Volume 

x 	0,20 	 x 	1,00 	= 	10371,34 
Total = 10371,34 

= 0,49X) - BRITA PARA BASE DE SOLO BRITA DMT:97 KM SOBRAL 
x CONSUMO x Empolam. = Total 
x 	0,768 	x 	133% 	.-- 	15890,55 

Total = 15890,55 

= 0,49X) - SOLO PARA BASE DE SOLO BRITA DMT:5,76 km (3AZIDA) 
x CONSUMO x Empolam. = Total 
x 0,717 	x 125% = 1487230 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACIABA DO NORTE 

PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNÍCIPE) DE GUARACIABA DO NORTE 

GUARACIABA DO NORTE 

MEMORIAL DE CALCULO DOS QUANTITATIVOS 5 
JOTA BARROS 
inomnrAnnuna 

Total 	= 	14872,50 
5.2.4 0143 TRANSPORTE LOCAL Cf DMT ATE 4,00 KM (Y - 1,26X + 1,32) - BASE DE SOLO BRITA DMT:3,24 km NO TRECHO 

Volume 	x 	DENSIDADE 	x 	CONSUMO 	x 	Empolam. 	= 	Total 
10371,34 	X 	2,10 	x 	1,000 	X 	133% 	 28967,15 

Total 	= 	28967,15 
anarg VALiTt Artkr.t;kitt. tas.6; 

6.1 6.1 IMPRIMAÇÃO PINTURA DE LIGAÇÃO 
6.1.1 C3221 IMPRIMAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP) 

Comprimento 	x 	Largura 	 Quantidade 	 Area 
6482,09 	x 	7,00 	 1,00 	 45374,63 M2 

Total 	= 	45374,63 M2 
6.1.2 C3228 PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)  

/goal  ao item 6.1.1 
Area 

Item 6.1.1 	45374,63 M2 
Total 	= 	45374,63 M2 

6.2 6.2 TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO 
6.2.1 C3241 TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO C/CAPA SELANTE (S/TRANISP) 

Igual ao item 6.1.1 
Area 

Item 6.1.1 	 45374,63 M2 
Total 	= 	45374,63 M2 

6.3 TRANSPORTE DE MATERIAIS 
3.1 C3311 TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA 01  = 0,49X ) - BRITA PARA TSD DMT:97 KM SOBRAL 

Area 	 Taxa 	 x 	Quantidade 	 Total 
1°CAMADA 	45374,63 	 0,025 	 1,00 	= 	1134,37 
2°CAMADA 	45374,63 	 0,012 	 1,00 	= 	544,50 

Total 	= 	1678,37 

6.3.2 10001 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,571< + 55,44)POSTO DE OBRA DMT:301 KM CM-30 
Area 	 Taxa 	x 	Quantidade 	-n 	Total 

CM-30 	45374,63 	 0,0012 	x 	1,00 	= 	54,45 
Total 	= 	54,45 

6.3.3 10001  TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A FRIO (Y = 0,571< + 55,44)POSTO A OBRA DMT: 301 KM -RR2C  
Area 	x 	Taxa 	 Quantidade 	=. 	Total 

0,00040 	 18,15 PINTURA DE LIGAÇÃO 	45374,63 	 1,00 	= 
45374,63 	 2,00 	= 	136,12 ia e 2a CAMADAS 	 X 	0,00150 
45374,63 	 1,00 	 22,69 CAPA SELANTE 	 0,00050  

Total 	-= 	176,96 

6.4 6.4 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ASFÃLTCOS 
6.4.1 10809 ASFALTO DILUIDO - CM 30 

Igual  au  item 6.3.2 
Total 

Item 6.3.2 	= 	54,45 
Total 	= 	54,45 

6,4.2 12569 EMULSÃO ASI-ALTICA RR 2C 
Igual ao Item 6.3.3 

Total 
Item 6.3.3 	 176,96 

Total 	 176,96 

PREPARAÇÃO DO  SUB-LEITO 7.1 
7.1.1 C2873 LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRAFICO  (AREA  ATE 5000 M2) 

Comprimento 	 Largura 
289,73 	 4,00 	= 	1158,92 

Total 	ta 	1158,92  
M2 
m2 

7.1.2 C3233 REGULARIZAÇÃO DO  SUB-LEITO 
Area 	 Quantidade 	 Area 

1249,68 	 1,00 	 1249,68 612 
Total 	= 	1249,63 M2 

7.2 7.2 BASE 
7.2.1 C3157 BASE SOLO BRITA COM 50% DE BRITA (S/TRANSP)  

x 	 x 	quantidade 	= 	Volume Area 	 Altura 
K 	 x 	1,00 	a 	249,94 1249,68 	 0,20  143 

Total 	= 	249,94 M3 

7.2.2 C3311 TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y -= 0,491<) - BRITA PARA BASE DE SOLO BRITA DMT:97 KM SOBRAL 
Volume 	x 	DENSIDADE 	x 	CONSUMO   	x 	Empolam. 	= 	Total 

rn8 
	

133% 249,94 	x 	1,50 	x 	 x 	 = 	382,95 

T 	
= 	382,95 

7.2.3 C3311 TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (V = 0,49X) - SOLO PARA BASE DE SOLO BRITA Aa DNIT;5,76 km (1.471DA) 

x 	DENSIDADE 	x 	 x 	 e Volume 	 CONSUMO 	 Empolam. 

249,94 	x 	1,60 	x 	0,717 	x 	125W0 	= 	358,41 
= 	358,41 

7.2.4 C3143 TRANSPORTE LOCAL  CI  DMT ATÉ 4,00 KM (Y = 1,261< + 1,32) - BASE DE SOLO BRITA DMT:3,24 km NOTRECHO 
Volume 	x 	DENSIDADE 	x 	CONSUMO 	x 	Empolam. 	= 	Total 

249,94 	x 	2,10 	 x 	1,000 	x 	133% 	= 	698,08 
Total 	= 	698,08 

Total 	= 	698,08 M2 

7.3 7.3 IMPRIMAÇÃO 
7.3,1 C3221 IMPRIMAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)  

Area 	 x 	Quantidade 	 Area 
1249,68 	 1,00 	 1249,68 142 

Total 	!= 	1249,68 M2 

7.3.2 10809 ASFALTO DILUÍDO - CM 30 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACIABA DO NORTE 

PAVIMENTAÇÃO ASFALT/CA EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE 

GUARACIABA DO NORTE 

MEMORIAL DE CALCULO DOS QUANTITATIVOS  JOTA BARROS 
MIMS. IISSEitatll 

= 
- 
= 

Total 
1,50 
1,50 

Area 	x 	Taxa 	x 	Quantidade 
1249,68 	x 	0,0012 	x 	1,00 

Total 
7.3.3 	10001 	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A FRIO (V = 0,57% + 55,44)POSTO A OBRA DMT:301 KM -CM30  

Area 	x 	Taxa 	x 	Quantidade --T. Total 
Imprimaggo 	1249,68 	x 	0,0012 	x 	1,00 - 1,50 

Total = 1,50 
7.4 	7.4 	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO 

7.4.1 	C3241 	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO C/CAPA SELANTE (S/TRANSP) 
Igual ao item 73.1 

Area 
Item 73.1 = 1249,68 M2 

Total = 1249,68 M2 
7.4.2 	C3311 	TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (f = 0,49X) - BRITA PARA TSD DMT:97 KM SOBRAL 

Area 	 Taxa 	x 	Quantidade = Total 
1°CAMADA 	1249,68 	 0,025 	x 	1,00 = 31,24 T 
2°CAMADA 	1249,68 	 0,012 	x 	1,00 = 15,00 T 

Total r. 46,24 T 
7.4.3 	10001 	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A FRIO 	= 0,57% + 55,44)POSTO A OBRA DMT:301 KM -RR2C 

Area 	 Taxa 	x 	Quantidade Total 
PINTURA DE LIGAÇÃO 	1249,68 	 0,00040 	x 	1,00 0,50 T 

10  e 2° CAMADAS 	1249,68 	 0,00150 	X 	2,00 3,75 T 
CAPA SELANTE 	1249,63 	X 	0,00050 	x 	1,00 0,62 T 

Total .= 4,87 T 
7.4.4 	12569 	EMULSÃO ASFALTICA RR 2C 

Igual  au  item 7.4.3 
Total 

Item 7.4.3 = 4,87 
Total = 4,87  

7.5 	7.5 	DRENAGEM SUPERFICIAL 
7.5.1 	C0367 	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO  PRE-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m) 

Comprimento 	 Quantidade Total 
289,73 	 1,00 289,73 

Total 289,73 

75,2 	C3066 	DESCIDA D'ÁGUA DE CONCRETO ARMADO TIPO U 
Comprimento 	 Quantidade Total 

289,73 	 1,00 289,73 
Total 2139,73 

7.6 	7.6 	SINALIZAÇÃO 
7,6.1 	C3220 	FAIXAHORIZONTALITINTA REFLETIVA/RESINA ACR1LICA 

Comprimento 	 Largura 	 Quantidade Area 

FAIXA AMARELA INTERCALADA 	184,65 	 0,12 	 2,00 44,32 M2 

FAIXA BRANCA INTERCALADA 	184,55 	 0,12 	 2,00 44,32 M2 
Total 813,64 M2 

7.6.2 	C3297 	PLACA  DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM Ago  GALVANIZADO  C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE 
Area 	x 	Quantidade  = Area 

R. 	0,59 	 1,00 = 0,59 M2 

R-2 	0,64 	 1,00 0,64 

I.-01 	2,50 	 1,00 2,50  
0,00 M2 

Total a 3,73 M2  

7.6.3 	C3235 	SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRILICA 
Comprimento 	 Largura 	 Quantidade Area 

PARE 	 4,00 	 1,70 	 1,00 5,80 M2 

SETA INDICATIVA DE MUNDANCA DE FAIXA 	 5,00 	 X 	1,00 	 11,00 55,00 

SETA INDICATIVA DE POSICIONAMENTO DE FAIXA 	 5,00 	 1,00 	 1,00 5,00 
Total 66,80 M2 

8.1 	8.1 	PREPARAÇÃO DO  SUB-LEITO 
8.1.1 	C2873 	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRÁFICO  (AREA  ATE 5000 M2) 

Comprimento 	 Quantidade 
289,94 	 4,00 -= 1159,75 rn2 

Total .= 1159,76 m2 

8.1.2 	C3233 	REGULARIZAÇÃO DO  SUB-LEITO 
Area 	 Quantidade Area 

1434,55 	 1,00 
Total  

8.2 	8.2 	BASE 

= 
1434,55 
1434,55 

;11\ 8.2.1 	C3137 	BASE SOLO BRITA COM 50% DE BRITA (S/TRANSP)  
Area 	 Altura 	x 	Quantidade = Volume 

1434,55 	 0,20 	 x 	1,00 = 286,91 
Total = 286,91 M3 

8.2.2 	C3311 	TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA ()/ = 0,49%) - BRITA PARA BASE DE SOLO BRITA DMT:97 KM SOBRAL 
Volume 	x 	DENSIDADE 	x 	CONSUMO 	x 	Empolam. = Total 

286,91 	x 	1,50 	x 	0,768 	x 	133% 439,59 
Total 439,59 

8.2.3 	c3311 	TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,49X) - SOLO PARA BASE DE SOLO BRITA DMT 76 km (JAZIDA) 

Volume 	x 	DENSIDADE 	x 	CONSUMO 	x 	Empolam. Total 

286,91 	x 	1,60 	x 	0,717 	x 	125% 411,43 
Total 411,43 

8.2.4 	C3143 	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT ATE 4,00 KM (Y = 1,26)( + 1,32) - BASE DE SOLO BRITA DMT:3,24 km NO TRECHO 
Volume 	x 	DENSIDADE 	x 	CONSUMO 	x 	Empolam. = Total 

285,91 	 2,10 	x 	1,000 	x 	133% 801,34 
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Total 
5,59 
5,59 

	

Item 8.4.3 	= 

	

Total 	=  

Total 
289,94 
289,94 

• Quantidade 
• 1,00 

Total 

8.5 	8.5 	DRENAGEM SUPERFICIAL 
8.5.1 	C0367 	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO  PRE-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m) 

Comprimento 
289,94 

Jo! Total 
289,94 
289,94 

Quantidade 
1,00 
Total 

Comprimento 
289,94 

8.5.2 	C3066 DESCIDA D'AGUA DE CONCRETO ARMADO TIPO U 

x 	Largura 	x 	Quantidade 
x 	0,12 	 x 	2,00 
x 	0,12 	 x 	2,00 

Total 

8.6 8.6 SINALIZAÇÃO 
8.6.1 	C3220 	FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA 

Comprimento 

	

FAIXA AMARELA INTERCALADA 	184,65 

	

FAIXA BRANCA INTERCALADA 	184,65 

1,00 
1,00 
2,00 

0,59 
0,64 
2,50  

R-1 
R-2 

1-01 

M2 
M2 
M2 

Area 
44,32 
44,32 
38,64 

PARE 
SETA INDICATIVA DE MUNDANCA DE FAIXA 

SETA INDICATIVA DE POSICIONAMENTO DE FAIXA 

8.6.3 	C3236 	SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRILICA 
Comprimento 

4,00 
5,00 
5,00 

Total 
259,00 UN 

Area 

M2 
M2 

1434,55 
Area 

1434,55 
= 	1434,55 

• Quantidade 
• 1,00 

Total 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACIABA DO NORTE 

PAVIMENTAÇÃO ASFALT/CA EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE 

GUARACIABA DO NORTE 

MEMORIAL DE CALCULO DOS QUANTITATIVOS 

8.3 8.3 IMPRIMAÇÃO 
8.3.1 	C3221 	IMPRIMAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)  

Total 
Total 	=  

801,34 
301,34 	M2 

8.3.2 	10809 	ASFALTO DILU DO - CM 30 

JOTA SARROS 
Hunntflimmi 

Area 	x Taxa 	x Quantidade -= 

	

1434,55 	x 	0,0012 	x 	1,00 	= 

	

Total 	= 
8.3.3 	10001 	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A FRIO (Y - 0,57X -I- 55,44)POSTO A OBRA DMT:301 KM -CM30  

Area 	x 	Taxa 	x Quantidade = 
Imprimagão 	1434,55 	x 	0,0012 	x 	1,00 	- 

Total 	= 
8.4 	8.4 	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO 

8.4.1 	C3241 TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO C/CAPA SELANTE (S/TRANSP) 
Igual ao item 8.3.1 

Area 
Item 8.3.1 	

1
1434

;5
55

s 
 

Total a. 
	

4 
 M2 

M2 
2 	C3311  

	

8.4.3 	10001 	TRANSPORTE COMERCLAL DE MATERIAL 	BETUMINOSO A FRIO (Y  
Area  

	

PINTURA DE LIGAÇÃO 	1434,55 

	

10  e 20  CAMADAS 	1434,55 

	

CAPA SELANTE 	1434,55 

8,4.4 	12569 	EMULSÃO ASFALTICA RR 2C 
Igual ao  kern  8.4.3 

- BRITA PARA TSD DMT:97 KM SOBRAL 
Taxa 	x Quantidade = Total 
0,025 	x 	1,03 	= 	35,86 
0,012 	x 	1,00 	= 	17,21 

Total 	= 	53,07 
0,57X I 55,44)POSTO A OBRA DMT:301 KM -RR2C 

Taxa 	x Quantidade = Total 

TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (V = 0,49)0  
Area  

InCAMADA 	1434,55 
2°CAMADA 	1434,55 

8.6.2 	C3297 PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTENCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO C/PELICULA ANTI-PICNANTE  
Area 	x 	Quantidade 

Total  

9.2 	C3066 DESCIDA D'AGUA DE CONCRETO ARMADO TIPO U 

Largura 
• 1,70 
• 1,00 
• 1,00 

• Quantidade 
1,00 
2,00 
1,00 

Total 

Quantidade 
1,00 
1,00 
Total 

Area 
6,80 	M2 

10,00 
5,00 

21,80 	M2 

Total 
6435,67 
6487,09 

12922,76 

Total 
388,50 
388,50 

Trilne4 
9.1 	C0367 	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO  PRE-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m) 

Comprimento 

	

LADO DIREITO 	6435,67 

	

LADO ESQUERDO 	6487,09 

comprimento x Quantidade 
1,50 	 x 	259,00 

Total 

Total 
1,72 
1,72 

Total 
1,72 
1,72 

x 	0,00040 	x 
x 	0,00150 	x 
x 	0,00050 	x 

Area 
0,59 	M2 
0,64 
5,00 
0,00 	M2 
6,23 	M2 

= 

= 

9.3 	C3110 	SAIDA D'AGUA C/ DISSIPADOR DE ENERGIA 
Quantidade 

259,00 
Total 259,00 	UN 

0,57 
4,30 
0,72 
5,59 

1,00 
2,00 
1,00 
Total 

0.1 	SINALIZAÇ 0 HORIZONTAL 
C3220 FADÍA HDFIIZONTAL/TINTA RE ETIVA/RE INA ACRiLICA 
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JOTA BARROS 
PAMIOSCMESSOKu  

CONFORME A NOTA DE SERVIÇO 

10.1.2 	C3236 	SIMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACR1LICA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAC/ABA DO NORTE 

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICIPIO  OE  GUARACIASA DO NORTE 

GUARACIASA DO NORTE 

MEMORIAL DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS 

Total  

CONFORME A NOTA DE SERVIÇO 
SETAS DIRECIONAIS -  PEN  

VELOCIDADE  MAXIMA  
Total 

Area 
90,00 	M2 

• 43,20 	M2 
= 133,20 M2 

Area 
= 	1944,63 	M2 
= 1944,63 M2 

10.2 	6.2 	SINALIZAÇÃO VERTICAL 
10.2.1 	C3297 PLACA DE REGULAMENTACÃO/ADVERTENCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO C/PELICULA ANTI-PICHANTE  

Area 	x 	Quantidade 
R-2 	0,59 	 x 	6,00 

Total 

Area 
- 3,54 	M2 
- 3,54 	M2 

C4993 DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO Cl PRANCHA DE 3 EIXOS 
Comprimento 	x Quantidade Total 

MOTONIVELAORA 97,00 1,00 97,00 

COMPACTADOR PE-DE-CARNEIRO 97,00 1,00 97,00 

TRATOR DE ESTEIRAS 97,00 1,00 97,00 

TRATOR DE PNEUS 97,00 1,00 97,00 

GRADE DE DISCO 97,00 1,00 97,00 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 97,00 1,00 97,00 

Total  = 582,00 

KM 
KM 
KM 

KM 

KM 

KM 

KM 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE 
GUARACIABA DO NORTE - CE 

 

R
OJ

E T
A 

0 s E 
 BARROS  

ASSESSORIA 

6. composipÃo DE BDI 

50 

D
oc

um
en

to
 p

od
er

á 
se

r 
au

te
nt

ic
ad

o 
em

 h
ttp

s:
//p

or
ta

lm
un

ic
ip

io
s.

co
m

/s
is

te
m

a/
va

lid
ac

oe
s/

va
lid

ar
-d

oc
um

en
to

s.
as

p 
ut

ili
za

nd
o 

a 
ch

av
e:

 9
7D

36
8E

69
A

9F
A

1C
C

83
76

37
94

F
88

93
8E

D



AC  

DF 

R  

Administração central 

Despesas financeiras 

Riscos 

spesas In diretãs  

Lucro 7,30  

Beneficto 

S + G Garantia/seguros 0,32  

Impostos 5 65 

PIS 0,65 

COFINS 3,00 

ISS 2,00 

CPRB ( 4,5%, Apenas guando tiver desoneração INSS) 
TOTAL DOS IMPOSTOS 5,65 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACIABA DO NORTE 

COMPOSIÇÃO DE  BD!  - SERVIÇOS 

3D1 	  1 
(1- I) 
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3,65 

Impostos 3,65 
PIS 0,65 

COF INS 3,00 

ISS 

CPRB ( 4,5%, Apenas guando tiver desoneração INSS) 

TOTAL DOS IMPOSTOS 

DF Despesas financeiras 

R  0,56  Riscos 

Despesas Indiretas 

Administração central 

1,02 

AC  3,80  

Lucro 4,78  

Benefício 

S + G Garantia/seguros 0,32  

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACIABA DO NORTE 

COMPOSIÇÃO DE BDI - MATERIAIS 

BDI 	 
AC -i- S + R G (11 D 	+ 

(1— /) 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE 
GUARACIABA DO NORTE - CE 

 

JOTA BARROS 
PROJETOS E ASSESSORIA 

7. ENCARGOS SOCIAIS 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACIABA DO NORTE 
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE 

GUARACIABA DO NORTE 

ENCARGOS  SOCIALS  PARA SERVIÇOS DA TABELA SEINFRA-CE 

„. _ • : .. _ . 	_ 	__ 	__,--, -,•.-4,..,

8aJ 
 

)1  
GRUPO A 

Al INSS 0 00% 0 00% 20 00% 20 00% 
A2 SESI 1 50% 1 50% 1 50% 1 50% 
A3 SENAI 1 00% 1 00% 1 00% 1 00% 
A4 INCRA 0 20% 0 20% 0 20% 0 20% 
A5 SEBRAE 0 60% 0 60% 0 60% 0 60% 
A6 Salário Educa  ão  2 50% 2 50% 2 50% 2 50% 
A7 Seo 	n 	A 1.-n - 	• -  Tr.  • lho 3 00% 300°/o 300°/o 3 00% 
AS FGTS 8 00% 8 00°k 8 00% 8 00% 
A9 SECONCI 0 00% 0 00% 0,00% 0 00% 
A 16 80% 36 80% 36 80% 16 800/0 

GRUPO B 
131 Re•ouso Semanal Remunerado 17 85% Não Incide 17 85% Não Incide 
82 Feriados 3 71% Não Incide 3 71% Não Incide 
83 Auxilio - Enfermidade 0 87% 0 66°/o 0 87% 0 66% 
84 13° Salário 11 03% 8 33% 11 03% 8 33% 
85 Licen a Paternidade 0 07% 0 05% 0 07% 0 050k 
136 Faltas Justificadas 0 74% 0 56% 0 74% 0 56% 
137 Dias de Chuvas 1 59°/o Não Incide 1 59% Não Incide 
88 Auxilio Acidente de Trabalho 0 110/c 0 OS% 0 11% 0 08% 

89 Ferias Gozadas 12 35% 9 33% 12 35% 9 33% 

1310 Salário Maternidade 0 04% 0 03% 0 04% 0 03% 

B Total 48 36% 19 04% 48,36% 19,04% 
GRUPO C 

Cl Aviso Prévio Indenizado 5 520/o 4 17°/o 5 52% 4 17% 

C2 Aviso Prévio Trabalhado 0 130/0 0 10% 0 13% 0 10°/o 

C3 Férias Indenizadas 1 72% 1 30% 1 72°/o 1 30% 

C4 De•Osito Rescisão Sem Justa Causa 2 87% 2 17% 2 87% 2 17% 

C5 Indeniza  ão  Adicional 0 46% 0 35% 0 460/0 0 35% 

C Total 10 70% 809°/o 10 70% 809% 
GRUPO O 

D1 Reincidência de Gru.o A sobre Grua') B 8 120/o 3 20% 17  SO%  7 01°k 

D2 
Reincidência de Grupo A sobre Aviso 
Prévio Trabalhado e Reincidência de 
FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado 

0,46% 0,35% 0,49% 0,37% 

D Total 8 580/0 3 55% 18 29% 7 38% 
, 	 ., MfilatAtag 	Iit°i°413 	>7., -I-, __ 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE 
GUARACIABA DO NORTE - CE 

 

JOTA BARROS 
PROJETOS E ASSESSORIA 

8. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 

52 
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AREA  
2,40 

AREA TOTAL QUANTIDADE 
5,00  18,0 90,00 

640,00 FAIXA AMARELA CONTINUA NO EIXO 
SENTIDO:E0 A E 180- E194 A E 276- E 294 A 324+2,09  

FAIXA AMARELA TRACEJADA NO EIXO 
5842,09 	ESTACAS 

0.10 LARGURA  0,10 	LARGURA 
AREA 64,00 m  584,21 m2 	AREA 

FAIXA BRANCA CONTINUA DE BORDO FAIXA BRANCA CONTINUA DE BORDO 
6 482 09 SENTIDO 0+0 GO a 324+2,09 6.482,09 	SENTIDO 324+2 09 a 0+0,00 

0,10 ARGURA  0,10 	LARGURA 
AREA 648,21 m2  648,21 m2 	AREA 

944,63 n 2  

180+0,00-194+0,0/276 0 00-294 0,00  

TOTAL QUANTIDADE 
18,0  43,20 

Faixa Horizontal/Tinta Refletiva/Resina Acrilica a case d'Agua 

43,2m2  
PEM (Direção de sentido) 90m 
Pintura de velocidade 
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9. SINALIZAÇÃO VERTICAL 
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A-RODOVIA 
AREA (m2) 
AREA Lm 2) 324+2,09  

RESUMO GERAL  
AREA  DE PLACAS 
REGULAMENTARES 
SUPORTE EM AÇO  

3 54 m2  
6 unidades 

NOTA DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL 

REGULAMENTACAO 	R-2 a  
REGULAMENTAÇÃO 	R-2 b  
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10. PEÇAS GRÁFICAS 
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